
Kołobrzeg, dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

 

Do Wykonawców biorących udział  

w Zapytaniu ofertowym na wykonanie robót zasypowych 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone w Zapytaniu ofertowym na 

wykonanie robót zasypowych: 

1. Techniczne warunki wykonania przedmiotu Umowy - czy Wykonawca jest zobowiązany 

do zakupienia niezbędnej ilości kruszywa? 

Tak 

2. Czy Zamawiający dostarczy niezbędne kruszywo? 

Nie 

3. Czy Zamawiający umożliwi bezpłatne wwiezienie kruszywa, udostępni bezpłatnie plac 

składowy do magazynowania niezbędnej ilości kruszywa w 1 linii nabrzeża? Jeżeli tak, 

prosimy o podanie parametrów placu, jego lokalizacji i dopuszczalnych obciążeń. 

Zamawiająca udostępni na czas trwania prac bezpłatnie plac na złożenie kruszywa na terenie 

Portu Handlowego, nie będzie to plac w pierwszej linii nabrzeża. Istnieje możliwość złożenia 

części kruszywa w rejonie nabrzeża Postojowego w Porcie Rybackim, nie będzie to plac w 

pierwszej linii nabrzeża. Zamawiająca nie zwalnia z innych opłat związanych z operowaniem 

ładunkiem za wyjątkiem opłat za złożenie na placu na czas trwania prac. 

4. Czy Zamawiający umożliwi załadunek kruszywa do realizacji przedmiotowego zadania 

sprzętem własnym Wykonawcy? 

Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania prac zasypowych. 

5. Czy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sondaży przedroboczych do 

przedstawienia Zamawiającemu? 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania sondaży przedroboczych, wyliczenia należy 

wykonać na podstawie sondaży udostępnionych przez Zamawiającego bądź sondaży 

wykonanych samodzielnie. 

6. W jaki sposób Zamawiający skontroluje czy założona przez Wykonawcę kubatura 

kruszywa została właściwie założona? 

Zamawiająca zleca wykonanie prac zasypowych do osiągnięcia określonej głębokości dna, 

dlatego po wykonaniu robót zasypowych Wykonawca ma wykonać i dostarczyć zatwierdzone 

przez właściwy organ sondaże głębokości dna przy każdym z wyżej wymienionych nabrzeży. 

Wykonawca dokonuje samodzielnie wyliczeń co do ilości materiału zasypowego niezbędnej do 

wykonania robót. 

7. Jakim budżetem dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia? 

Informacja ta nie podlega udostępnieniu.  

8. Wnosimy o rozliczenie na podstawie kosztów jednostkowych tj. cena za 1 m3 oraz aby 

niezbędna kubatura została określona na podstawie różnic sondaży przedwykonawczego i 

powykonawczego, zleconych przez Wykonawcę. 

Zamawiająca nie zmienia sposobu rozliczenia, wynagrodzenie za realizację przedmiotu 

umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

9. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych kruszywa 

w ofercie? 



Zamawiająca nie oczekuje przedstawienia takiej deklaracji, natomiast wykonania przedmiotu 

umowy musi nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi 

normami. 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kruszywa przeznaczonego do 

wbudowania? 

Nie 

11. Czy frakcja kruszywa jest jedynym wymogiem Zamawiającego co do wbudowywanego 

materiału? 

Do robót zasypowych należy użyć kruszywa grubego/pospółki o frakcji od 31 do 64 mm. 

12. Wnosimy o udostępnienie przekroi poprzecznych wszystkich nabrzeżu podlegających 

Zamówieniu. 

Zamawiająca nie dysponuje przekrojami poprzecznymi wszystkich nabrzeży, możliwe jest 

zapoznanie się z dokumentacją nabrzeży w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu.  

13. Ze względu na bezpieczeństwo torów wodnych oraz akwenów przyległych do nabrzeży, 

wnosimy o dodanie obowiązku wykazania doświadczenia przez Wykonawcę - realizacja 

minimum 1 zadania na kwotę minimum 1 000.000,00 netto (słownie: jeden milion złotych) w 

wykonywaniu robót zasypowych w przeciągu ostatnich 3 lat. Zaznaczony obszar, 

przykładowo nab. Pilotowe, znajduje się bezpośrednio przy torze wodnym wewnętrznym i 

nieprawidłowa realizacja może spowodować jego spłycenie, a w konsekwencji kolizję statku 

z dnem. 

Zamawiająca nie zmienia warunków w postępowaniu. 

14. Czy Zamawiający dysponuje projektem prac zasypowych? 

Nie 

15. Na jakiej podstawie będzie wykonywany odbiór prac? 

Odbiór będzie dokonany na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w oparciu o dostarczone 

zatwierdzone przez właściwy organ sondaże głębokości dna oraz przekazanie/odbiór terenu 

objętego pracami. 

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego? 

Nie 

17. Czy Zamawiający dysponuje danymi XYZ załączonych sondaży? Wnosimy o 

udostępnienie. 

Tak, załącznik został dodany do postepowania na stronie internetowej Spółki 

18. Czy Zamawiający będzie usuwał jednostki stojące przy nabrzeżach na każde wezwanie 

Wykonawcy? 

Zamawiająca będzie usuwała jednostki stojące przy nabrzeżach, podczas wykonywania przy 

nich prac przez Wykonawcę, przy czym prace należy zorganizować w taki sposób aby 

przebiegały one w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników portu a o potrzebie 

zwolnienia nabrzeży informować z 2-dniowym wyprzedzeniem.  

19. Wnosimy o udostępnienie raportów z ostatnich przeglądów budowli hydrotechnicznych 

wskazanych w zapytaniu. W szczególności chodzi o stan konstrukcji nośnych nabrzeży. 

Z dokumentacją nabrzeży można zapoznać się w siedzibie Spółki po wcześniejszym 

umówieniu. 

20. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania atestu czystości dna po wykonanych 

pracach? 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia zatwierdzonych przez właściwy 

organ sondaży głębokości dna przy każdym z nabrzeży objętych pracami. 

21. Z racji trwającego sezonu turystycznego i planowanej realizacji zasypów przy nabrzeżu 

Pilotowym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie upoważniony do wstrzymania 

ruchu statków pasażerskich na czas prowadzonych prac. 



Zamawiająca będzie usuwała jednostki stojące przy nabrzeżach, podczas wykonywania przy 

nich prac przez Wykonawcę, przy czym prace należy zorganizować w taki sposób aby 

przebiegały one w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników portu a o potrzebie 

zwolnienia nabrzeży informować z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

22. Czy w razie nieprzestawienia jednostek, cumujących przy nabrzeżach objętych 

zapytaniem, Wykonawca będzie uprawniony do usunięcia tychże jednostek na koszt 

Zleceniodawcy? 

Nie przewidujemy wystąpienia tego typu utrudnień, Zamawiająca jest właścicielem wszystkich 

nabrzeży objętych pracami. 

23. Czy Zamawiający, na czas prowadzonych prac, usunie pomosty pływające na akwenie 

nowego i starego portu jachtowego tj. akwen przylegający do nabrzeża Tężniowego oraz 

akwen przy ściance szczelnej Reduty Morast na własny koszt? Jeżeli nie, to czy 

Zleceniobiorca będzie uprawniony do takich działań na swój koszt? 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji umowy, 

jednocześnie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące 

powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy w wyniku własnego działania lub zaniechania 

albo osób, za które Wykonawca odpowiada. 

24. Pirs Rybacki i Nabrzeże Postojowe – prosimy o jasne określenie żądanych głębokości. 

Nabrzeże postojowe 5,5 m oraz Pirs Rybacki 3,3 m. W miejscu pokrycia się zakresu prac 

zasypowych należy osiągnąć głębokość 4,4 m.  

25. W związku z drugim zapytaniem ofertowym dot. usunięcia przeszkód podwodnych, 

wnosimy o realizację zasypu przegłębień po usunięciu wszystkich przeszkód podwodnych. 

Sytuacją niedopuszczalną jest realizacja dwóch różnych zadań w jednym terminie, na tym 

samym akwenie. W szczególności należy mieć na uwadze fakt, że po wykonanych pracach 

zasypowych część przeszkód podwodnych mogłaby ulec zasypaniu. 

Prace zostaną zorganizowane w taki sposób aby usuwanie przeszkód podwodnych odbyło się 

przed pracami zasypowymi. 

26. Ze względu na ilość pytań oraz pytanie powyższe, wnosimy o przedłużenie terminu 

składania ofert do 01.09.2021. 

Zamawiająca dokonała zmiany terminu składania ofert na 20.08.2021 r. 

27. Termin realizacji wskazany przez Zleceniodawcę nie jest możliwy do osiągnięcia. 

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do minimum 3 miesięcy. 

Zamawiająca dokonała zmiany terminu wykonania zamówienia na 15.11.2021 r. 

28. Prosimy o określenie tolerancji poziomej wykonywanego zasypu – wnosimy o +2,5 [m] 

Zamawiająca określa wyłącznie tolerancję pionową. 

29. Wnosimy o zmianę tolerancji wykonania zasypu tj. + 0,1 do -0,2 [m]. Sytuacja 

analogiczna do prac czerpalnych – tolerancja bagrownicza 0,25 [m] oraz dodatkowe 0,05 [m] 

ze względu na dokładność pomiaru batymetrycznego. 

Zamawiająca dopuszcza pionową tolerancję wykonania prac zasypowych: +/- 0,1 m. 

Zamawiająca nie przewiduje prac czerpalnych dlatego nie wskazuje tolerancji bagrowniczej. 

30. §7 projektu umowy – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych do 0,2% za 

każdy dzień zwłoki. 

Zamawiająca dokonała zmiany wzoru umowy. 

31.  §7 projektu umowy – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych do 0,2% za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia, ustalonego przez obie Strony, upływu 

odpowiedniego terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

Zamawiająca dokonała zmiany wzoru umowy. 

32. §7 projektu umowy – Wykonawca wnosi o dodatkowy zapis mówiący o braku możliwości 

przekroczenia kar umownych powyżej 30% wartości zamówienia. 



Zamawiająca nie zmienia postanowień umownych. 

33. §7 projektu umowy pkt. 2 – wnosimy o dookreślenie, że za przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, umożliwiające odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego uznane zostaną w szczególności: 

- nieusuwanie jednostek przy nabrzeżach, uniemożliwiając realizację zleconych prac. 

Wykonawca będzie uprawiony do rozwiązania Umowy z tego tytułu tylko wtedy, gdy z 

przyczyn nieusunięcia jednostek nie będzie możliwości wykonania przedmiotu Umowy w 

umówionym terminie. 

Zamawiająca nie zmienia postanowień umownych. Jednocześnie do wzoru umowy dodano 

postanowienie dotyczące harmonogramu realizacji prac.  

34. §7 projektu umowy wnosimy o dodatkowy zapis: 

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w 

następującej wysokości: 

a. 0,2% wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień postoju jednostek przy nabrzeżach 

wskazanych w §1 pkt.2, uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy. Ponadto w 

przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca będzie miał możliwość wydłużenia 

terminu realizacji Umowy o 1 dzień za każdy taki przypadek. 

b. 0,2% wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień przestoju Wykonawcy z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniodawcy tj. w szczególności: 

i. Brak możliwości obsługi jednostek Wykonawcy – załadunek kruszywa na jednostki 

pływające 

ii. brak możliwości dostarczenia kruszywa we wcześniej podanym terminie przez 

Wykonawcę tj. z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

iii. Inne sytuacje generujące przestój Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniodawcy” 

Zamawiająca nie zmienia postanowień umownych, zdarzenia/czynności wskazane w pkt b 

należą do zadań Wykonawcy. 

35. Czy Zamawiający zapewni bezpłatny postój dla jednostek Wykonawcy w Porcie 

Kołobrzeg, na czas realizowanych prac? 

Zamawiająca zwolni jedynie z opłat przystaniowych jednostki bezpośrednio związane z 

wykonaniem prac zasypowych (takie jak szalanda, barka, ponton roboczy). 

36. Czy Zamawiający zapewni bezpłatny dostęp do energii elektrycznej dla jednostek 

Wykonawcy na czas realizowanych prac? 

Nie 

37. Prosimy o wskazanie parametrów skarp, które mają powstać po wykonanych zasypach 

przy odpowiednich nabrzeżach. 

Zamawiająca nie określa parametrów skarp, które mają powstać. 

38. Wnosimy o możliwość dokonywania odbiorów częściowych – dla każdego z nabrzeży z 

osobna. 

Zamawiająca nie dopuszcza odbiorów częściowych. 

39. §6 projektu umowy – prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być zgłoszona gotowość do 

odbioru. 

Gotowość do odbioru ma być zgłoszona pisemnie. 

40. §6 projektu umowy – prosimy o wskazanie na jakiej podstawie będzie wykonywany 

odbiór prac? 

Odbiór będzie dokonany na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w oparciu o dostarczone 

zatwierdzone przez właściwy organ sondaże głębokości dna oraz przekazanie/odbiór terenu 

objętego pracami. 



41. Wykonawca prosi o informację nt. postępowania ze spłyceniami w obszarach 

wykonywania zasypu. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania prac czerpalnych 

na wskazanych obszarach - w zakresie obecnie występujących spłyceń. Zleceniodawca jest 

świadomy, że rzędna przedmiotowych spłyceń może ulec zmianie w trakcie realizacji prac na 

bardziej niekorzystną w sposób niezależny od prac Wykonawcy - prosimy o potwierdzenie. 

Prace czerpalne nie są objęte zakresem prac, natomiast Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy 

w wyniku własnego działania lub zaniechania albo osób, za które Wykonawca odpowiada. 

 


