



## Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;  
NIP 671-16-02-794 Regon 331046773 KRS 0000157554 Kapitał zakładowy 34 149 000,00 zł [PLN],  
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 13.09.2024 r.

DIP.II.5212.4.2024

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na opracowanie i sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby wykonania prac podczyszczeniowych dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury, rozbudowa dostępu do portu, poszerzenie toru żeglownego wraz z przebudową istniejących konstrukcji hydrotechnicznych w porcie Kołobrzeg”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

1. W związku z prowadzoną w ramach przygotowania oferty analizą możliwości wykonania badań gruntowych w strefie będącej terenem górniczym (solanki), Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie czasu na wykonanie przedmiotu umowy do \*6 miesięcy\* od dnia podpisania umowy. Na ścieżce administracyjnej zatwierdzania robót geologicznych niezbędne jest wykonanie szeregu dokumentów tj. Projektu robót geologicznych, Planu ruchu zakładu górniczego (z uwagi na teren górniczy) oraz wykonania badań terenowych wraz z późniejszymi badaniami laboratoryjnymi gruntów oraz wykonaniem interpretacji wyników w formie niezbędnej do wykonania ekspertyz. Szacujemy, że same prace własne Wykonawcy nad wymienionym zakresem zajmą ponad 2,5 miesiąca, nie zostawiając dostatecznego zapasu czasowego na wykonanie głównej części przedmiotu zamówienia - ekspertyz. Przedłużenie czasu na wykonanie umowy do 6 miesięcy pozwoli Wykonawcy dochować należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia wykonania przedmiotu umowy. Jest to uzależnione od zapowiadanej na styczeń 2025 rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego to źródła planowane jest finansowanie robót podczyszczeniowych.**

2. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zakres zlecenia (dokumentacja na roboty czerpalne) przewiduje konieczność wizyt miejscowych na budowie Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego?

**Odp. Nie, Zamawiający nie przewiduje wizyt Projektanta.**

3. Czy Zamawiający zakłada możliwość wykonania prac odkrywkowych w przypadku niedostatecznej szczegółowości materiałów archiwalnych poszczególnych obiektów podlegających ekspertyzom?

**Odp. Zamawiający dopuszcza i wyraża zgodę na wyżej wymienione prace, ale nie gwarantuje technicznych możliwości ich przeprowadzenia.**

4. Czy Zamawiający gwarantuje możliwość wykonania odkrywek obiektów podlegających ekspertyzie, gdyby okazało się to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza i wyraża zgodę na wyżej wymienione prace, ale nie gwarantuje technicznych możliwości ich przeprowadzenia.**

5. Czy, w związku z rezygnacją z wykonywaniem otworów z wody, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia głębokości wykonywanych odwiertów, przy jednoczesnej redukcji ilości wykonywanych odwiertów, zachowując sumaryczną ilość metrów bieżących na pojedynczy obiekt? Wykonanie odwiertów jedynie z ładu o proponowanej głębokości 14,5-15 m może nie dawać dostatecznego rozpoznania gruntowego umożliwiającego wykonanie ekspertyz nabrzeży.

**Odp. Zamawiający pozostawia do decyzji Projektanta dobór zakresu prac w taki sposób aby pozwalały one na ocenę dopuszczalnych parametrów dla nabrzeży.**

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Marek Lijewski