Zatacznik nr 2
Wzor umowy

UMOWA NA USLUGE INZYNIERA KONTRAKTU
dla zadania
pn. ,,Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w porcie rybackim Kotobrzeg”

zawarta W dniu .........cccceeeeeennnne 2014 r. pomiedzy:

»Zarzadem Portu Morskiego Kolobrzeg” Spotka z ograniczona odpowiedzialnos$cia z siedziba
w Kotobrzegu, ul. ..................... , 78 — 100 Kolobrzeg, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000157554, NIP 671-16-02-794,
REGON 331046773, kapitat zaktadowy: 27.079.000,00 PLN, reprezentowana przez:

Henryka Rupnika  — Prezesa Zarzadu,

Artura Lijewskiego — Wiceprezesa Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

e e , zamieszkatym .............. , prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ....................... zsiedziba W ...
Ul zarejestrowanym
..................................................... , posiadajacym numer identyfikacyjny
NIP.....cooveene ; REGON.................. ,PESEL ..............

reprezentowanym przez
T z siedzibg
................................................ ZATCJESTIOWANG «..vnetieteneete et et e ie e eeeaeneny
pod numerem KRS , kapitat
zakladowy..........ooo posiadajaca numer identyfikacyjny
NIP. o ; REGON .. ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ . .'vvnneeeneeneaneaeaneaneaneanennn

zwanym dalej ,,Inzynierem Kontraktu”
(* - wg rodzaju podmiotu gospodarczego)

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 —
dalej jako ,,KC”), a takze zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez ,,Zarzad
Portu Morskiego Kotobrzeg” Sp. z 0.0. zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane
zwanego dalej ,,Regulaminem” w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym oferta ztozona
przez Inzyniera Kontraktu (dalej: ,,Oferta”) zostata uznana przez Zamawiajacego za ofertg
najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa (dalej: ,,Umowa’) nastgpujacej tresci:

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Inzynier Kontraktu (Inzynier/IK) przyjmuje do wykonania
ustuge Inzyniera Kontraktu polegajaca w szczegdlnosci na pelnieniu nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w porcie

rybackim Kolobrzeg”.

2. Zamowienie obejmuje ustuge Inzyniera Kontraktu opisana szczegdlowo
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacym zatacznik nr 3 do SIWZ (OPZ).

3. InZynier bgdzie petnit w szczegdlnosci nastgpujace obowiazki:
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a) inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z obowiazujacymi
w Polsce przepisami prawa budowlanego,

b) Konsultanta $§wiadczacego wymienione w niniejszej Specyfikacji ustugi
pomocy technicznej dla Zamawiajacego.

§ 2 [Podstawowe obowiazki IK]

1.

1)

2)

3)

4)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Na etapie poprzedzajacym realizacje¢ robdt budowlanych Inzynier Kontraktu jest
zobowiazany do:

dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletno$ci
sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacje dokumentéw oraz dokonania kontroli obliczen w
celu weryfikacji ewentualnych bledow 1 zaproponowania najkorzystniejszego
rozwiazania, w terminie o dwa dni krotszym niz terminy weryfikacji dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego okreslone w Kontrakcie na Roboty,

wspomagania Zamawiajacego w procesie weryfikacji przedtozonej przez Wykonawce
Robo6t dokumentacji na etapie realizacji procesu projektowania,

w zwiazku z prowadzeniem badan archeologicznych w etapie A poprzedzajacym
budowe¢ do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato réwniez czuwanie nad
prowadzeniem badan w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

identyfikacji ryzyka i potencjalnych problemow, ktére moga wystapi¢ podczas
realizacji Projektu i zaproponowania sposobow rozwiazania tych problemow. Wyniki
takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiazan zawarte beda w Raporcie Wstgpnym
oraz w Raportach Miesigcznych.

Na etapie wykonywania robot budowlanych Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do:
przygotowania na czas wykonywania zaméwienia odpowiednio wyposazonego
zaplecza logistycznego dla Personelu Inzyniera Kontraktu,

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
w ramach Kontraktu na Roboty w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajacych
z obowiazujacych przepisOw prawa budowlanego,

bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. nadzoru
nad prawidlowym wykonaniem Kontraktu na Roboty,

zaopiniowania harmonogramu rzeczowego przedlozonego przez Wykonawce Robot
w terminie umozliwiajacym zgloszenie przez Zamawiajacego uwag zgodnie
z postanowieniami Kontraktu na Roboty,

zatwierdzania badz zglaszania uwag do Raportow Miesigcznych przedktadanych
przez Wykonawcg Robdt, w szczegdlnosci w zakresie okreslonego przez Wykonawce
procentowego zakresu zaawansowania realizacji etapu B, na zasadach okre§lonych
w Kontrakcie na Roboty,

biezacych inspekcji terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania beda pozyskiwane, wytwarzane,
montowane, skltadowane lub przygotowywane do wbudowania, celem weryfikacji
wywiazywania si¢ Wykonawcy Robo6t z warunkow realizacji tych robot,

wydania Polecen Inzyniera Kontraktu niezbgdnych dla zapewnienia prawidtowej
realizacji Kontraktu na Roboty,

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych Robot oraz wbudowywanych materialow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,
Monitorowania postgpu finansowego i rzeczowego robot poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowiazujacymi przy realizacji
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)
25)

26)

Kontraktu na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiajacego
wskaznikami,

administrowania Kontraktem na Roboty w sposdb zapewniajacy prowadzenie petnego
wymaganego przez Zamawiajacego raportowania, w tym monitorowania waznosci
wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawcy Robot,
a takze kontrola terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych w ramach polis
przedlozonych przez Wykonawcg,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce¢ Robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbg
geodezyjna, jak réwniez weryfikacji kompletnosci 1 poprawnos$ci opracowanych przez
Wykonawce inwentaryzacji powykonawczych,

wydawania Wykonawcy Robdt polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku
Budowy dotyczacych m.in. usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,

udzielania Wykonawcy Robo6t wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych prowadzonych rob6t, w zakresie kompetencji Inzyniera Kontraktu,
podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot,

opiniowania dokumentéw przedlozonych przez Wykonawcéw w  zakresie
podwykonawstwa 1 rekomendowanie Zamawiajacemu Podwykonawcow do
akceptaciji,

Inzynier podejmie niezb¢dne dziatania wynikajace z postanowien Kontraktu, celem
ochrony Zamawiajacego przed podwojna platnoscia wynagrodzenia za roboty
podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647" kodeksu cywilnego,
organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postgpu robot (Rad
Budowy), w ktoérych udziat biora przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych w
realizacj¢ Kontraktu na Roboty (Wykonawca Roboét, Inzynier Kontraktu, Projektant,
oraz inni uczestnicy wg potrzeb) oraz sporzadzania protokotow z tych narad
1 przekazywania ich Zamawiajacemu 1 Wykonawcy Robdt w terminie 5 dni od dnia
narady,

uczestnictwa w codwutygodniowych naradach z Zamawiajacym, dotyczacych
realizacji kontraktu (termin narad ustalony zostanie przez Zamawiajacego),

Scistej wspotpracy z projektantami na etapie wykonywania Robot w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, uzgadniania zmian w zakresie projektu
budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajacego 1 projektantow w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek blgdow, opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci,
niestosownosci i innych wad sporzadzonej dokumentacji projektowe;,

wydawania polecen, z uwzglgdnieniem obowiazujacych przepisdw 1 postanowien
Kontraktu na Roboty oraz dokonywania weryfikacji i ich wyceny (negocjacje
z Wykonawca Robo6t dokumentowane odpowiednimi protokotami),

zatwierdzania materiatow budowlanych w celu uniknigcia uzycia materiatow
niezgodnych z obowiazujacymi przepisami prawa lub zapisami Kontraktu na Roboty,
uszkodzonych lub nie posiadajacych polskich certyfikatow,

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

stalego nadzorowania badan materiatow 1 Robot wykonywanych przez Wykonawce
Robot,

zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatlow lub robot
budzacych uzasadniong watpliwos¢ co do ich jakosci,

sprawdzania 1 formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i1 autentycznos$ci
wszelkich  certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji  wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytulow wilasnosci sprzetu itp.,
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27)

28)

29)
30)
31)

32)

33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)
41)

42)
43)

44)

45)

46)

47)

zalecania sporzadzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunkéw
1 specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie
wykonywania robot,

sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcg Robdét kompletnej
dokumentacji powykonawczej,

dokonywania niezaleznej weryfikacji wykonanych Robot i czgsci Kontraktu na
Roboty bedacych przedmiotem obmiaru i dokumentacji bedacej przedmiotem umowy
Kontraktu na Roboty,

ocena wnioskow skladanych przez Wykonawce Robot w zwiazku z realizacja
Kontraktu na Roboty, dokonywanie na rzecz Zamawiajacego rekomendacji
odnoszacych si¢ do tych wnioskéw m.in. w zakresie rzeczowym i finansowym,
kontroli robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

uczestniczenia w przeprowadzanych probach i technologicznych rozruchach urzadzen
1 wyposazenia oraz w odbiorach technicznych,

rekomendowanie robot dodatkowych 1 uzupelniajacych w  porozumieniu
z Zamawiajacym, a takze $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu przy realizacji
ewentualnych robot dodatkowych czy uzupehiajacych, objetych odregbnymi umowami
zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawca.

sporzadzania wspolnie z Zamawiajacym protokoldw konieczno$ci i negocjacji do
robot dodatkowych, uzupekniajacych lub zamiennych oraz wsparcie Zamawiajacego
W przygotowaniu propozycji odpowiedzi na pytania zwigzane z kwalifikowalno$cia
srodkoéw na potrzeby ARIMR,

kontrola przestrzegania przez Wykonawce Robdt obowiazujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw przeciwpozarowych,

sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,
przygotowania do odbioru czgsciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawcg Robot dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot,

sprawdzania zestawien ilo$ci 1 warto$ci wykonanych robdt i wystawiania innych
dokumentow bedacych podstawa do wystawienia faktur przez Wykonawcg Robot,
identyfikowania wszgdzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robdot 1 informowania o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobOw rozwigzania kwestii mogacych by¢ podstawa do
wystapienia z roszczeniem,

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdét,
rozpatrywania roszczen Wykonawcy Robdt 1 przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich,

zapewnienia sprawnej komunikacji migdzy wszystkimi stronami procesu
inwestycyjnego,

reprezentowania Zamawiajacego (na jego prosbg oraz po udzieleniu stosownego
umocowania) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiazanych z projektem,
pehienia funkcji mediatora 1 pierwszego rozjemcy w sporach zaistniatych pomigdzy
Wykonawca Robdt a Zamawiajacym oraz wspoOlpraca z Zamawiajacym i Wykonawca
w egzekwowaniu postanowien Umowy na Roboty oraz podjgtych ustalen,

ujawniania  nieprawidlowosci  wystgpujacych  przy  wykonywaniu  robot
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego, Wykonawcy Roboét oraz
odnotowaniem w Dzienniku Budowy,

kontrolowania zgodno$ci prowadzonych prac budowlanych z wymaganiami
nalozonymi przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawa

wspierania dziatan Zamawiajacego poprzez:
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48)

49)

50)

51)

1)

2)
3)

a) wudziat w kwalifikacji kosztow (ocena zgodnosci z decyzja o przyznaniu
dofinansowania ze §rodkéw unijnych, wszelkimi wytycznymi ktérych obowiazek
stosowania ciazy na Beneficjencie) oraz $Swiadczenie asysty przy sporzadzaniu
odpowiedzi na pisma m.in. do ARIMR,

b) pozyskanie i udzielenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji,
niezbednych dla prawidlowego przygotowania dokumentow OT (dowodoéw
przyjgcia srodka trwalego w uzywanie), dotyczacych poszczegdlnych elementéw
robot, ich cech, wartosci 1 innych informacji jezeli beda niezbgdne,
przygotowanie kompletnych kart OT do przyjecia powstatej infrastruktury na
ewidencjg srodkow trwatych

c) rzetelne raportowanie postgpu z realizacji Kontraktu na Roboty - Inzynier nie
powinien by¢ jedynie obserwatorem realizowanych robot lecz aktywnie wplywaé
na ich prawidlowe wykonanie, powinien on przedktada¢ Zamawiajacemu
wczesna analize zagrozen oraz wnioski w opracowywanych przez niego
Raportach, zgodnie z systematyka okre§lona przez Zamawiajacego,

d) monitorowanie wymagan decyzji o przyznaniu dofinansowania ze S$rodkow
unijnych np. w kwestii informacyjnej - identyfikacji wizualnej,

e) informowanie o wszystkich wystgpujacych i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych dziataniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich
przezwycigzenia,

f) rozpatrywanie wnioskOw i roszczen innych uczestnikow procesu budowlanego,
jak rowniez dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen,

wykonywanie innych czynnosci, ktore mieszcza si¢ w pelnieniu nadzoru

inwestorskiego.

ustalenie wartos$ci robot zrealizowanych nalezycie w sytuacji rozwiazania, odstapienia

badZz wypowiedzenia umowy z Wykonawca Robdt budowlanych oraz nadzér nad

zabezpieczaniem przerwanej inwestycji. W ww. sytuacjach zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do rozwigzania umowy z Wykonawca z 3-miesi¢gcznym terminem
wypowiedzenia,

pomoc w ustaleniu ewentualnych szkéd (w tym ich zakresu) wyrzadzonych przez

Wykonawce Robot budowlanych (w tym strat, ktore zamawiajacy poniost lub

korzysci, ktore mogtby osiagnac, gdyby Wykonawca Robot szkody nie wyrzadzit)

oraz wsparcie merytoryczne zamawiajacego w ewentualnych sprawach sadowych

z Wykonawca Robo6t budowlanych (w tym réwniez uczestnictwo w ewentualnych

procesach - nie reprezentacja przed sadem),

nadzoér nad obstuga geodezyjna i potwierdzanie wykonania pomiaréw wpisami do

dziennika budowy.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do:

Wyegzekwowania od  Wykonawcy  Robot  przygotowania  dokumentacji

powykonawczej oraz dokonania jej sprawdzenia pod katem wszelkich dokumentow

niezbgdnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub

zgloszenia o zakonczeniu, w zakresie zgodnym z obowiazujacymi przepisami prawa

budowlanego oraz innymi przepisami prawa. Inzynier Kontraktu réwniez sprawdzi

1 potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania odbioru ostatecznego wraz

z przygotowaniem wszelkich niezb¢dnych dokumentow.

Przygotowania protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci/okresie rgkojmi za wady robot Inzynier bedzie

obowiazany do:

a) finalizacji zadan wynikajacych z obowiazkow Inzyniera Kontraktu na etapie
budowy,

b) nadzoru nad robotami zalegltymi oraz robotami niezbgdnymi do usunigcia wad,
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f)

9)

h)

dokonywania przegladow gwarancyjnych, o ktorych mowa w Karcie gwarancyjne;j
stanowiacej zatacznik do Kontraktu na Roboty,

poswiadczenia usunigcia przez Wykonawcy Robot stwierdzonych wcezes$niej wad
lub usterek,

wspierania Zamawiajacego w negocjacjach, postgpowaniach mediacyjnych lub
arbitrazowych dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporoéw,

dokonania rozliczenia konicowego i wystawienia dokumentéw bedacych podstawa
do wystawienia przez Wykonawceg Robot faktury koncowe;,

sprawdzenia 1 potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow,

dostarczenia ~ Zamawiajacemu  wszelkich  raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce Robdt po zakonczeniu robot,

§ 3 [Podstawowe uprawnienia Inzyniera Kontraktu wobec Wykonawcy]
W okresie realizacji ustugi Inzynier Kontraktu bgdzie decydowac o:

1.

a)

b)
c)

dopuszczeniu materialow, prefabrykatow i1 wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot,
zatwierdzaniu technologii proponowanych przez Wykonawcg Robot,

wstrzymaniu czesci lub calo$ci robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu,

W okresie realizacji ustugi Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora, jezeli byloby to wymagane okoliczno$ciami,

zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

zmiang terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana
taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robdt,

wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa Robot,

akceptacje propozycji Wykonawcy Robot odno$nie zmiany w Kierownictwie
Wykonawcy Robo6t (na inne niz wskazane w ofercie).

InZynier Kontraktu bgdzie opiniowac i akceptowac:

a)

przedstawiony przez Wykonawce Robdt Program Zapewnienia Jakosci,
Harmonogram Robét, Plan BIOZ.

§ 4 [Obowiazki Zamawiajacego]

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu, na czas realizacji uslugi bedacej
przedmiotem niniejszego postgpowania, kopie nastgpujacych dokumentow bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego:

1.

kopie Kontraktu na Roboty,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy i Wykaz Kosztow Inwestycyjnych,
dokumenty formalno-prawne dotyczace realizacji Projektu,

kopie harmonogramow realizowanego Kontraktu na Roboty,

kopie innych dokumentéw niezbgdnych do wykonania jego obowiazkow,
w tym m.in.: Umowg 0 dofinansowanie,

Obowiazkiem Zamawiajacego jest rOwniez zapewnienie:

wsparcia w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo
Zamawiajacego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie
InZynierowi Kontraktu przez Zamawiajacego odpowiednich pelnomocnictw do
reprezentacji formalnej w tych sprawach.
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§ 5 [Termin realizacji]

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany czas do uptywu
okresu gwarancji jakosci dla robot budowlanych zrealizowanych w ramach
nadzorowanej inwestycji oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu
Ostatecznego, zgodnie z wymogami okreslonymi w OPZ. Termin, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim bedzie obejmowat faktyczny okres do uptywu okresu gwarancji
jakosci dla Kontraktu na Roboty oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu
Ostatecznego zgodnie z wymogami okre$§lonymi w OPZ. Termin wykonania
Przedmiotu Umowy bedzie nie dtuzszy jednak niz do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Umowe uznaje si¢ za prawidlowo wykonana przez Inzyniera z chwila przyjecia
i zaakceptowania przez Zamawiajacego Raportu Ostatecznego.

§ 6 [Odpowiedzialno$¢ Inzyniera]

1. IK ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objgtych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

2. IK wlozy dostateczna wiedzg, staranno$¢ 1 pilnos¢ dla wypekienia swoich
obowiazkow przewidzianych w umowie.

3. IK bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposob rzetelny, tj. w sposob taki, jak dziata
niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasna wiedza i osadem.

4, IK bedzie respektowac prawa autorskie projektanta.

§ 7 [Personel IK]

1. IK bedzie wykonywat zamowienie w szczegolnosci za pomoca Kluczowego Personelu
Inzyniera Kontraktu, ktérego sktad wymieniony zostal ofercie zgodnie
z okre$lonym przeznaczeniem.

2. IK zapewni rzeczywiste zaangazowanie poszczegoOlnych ekspertoéw znajdujacych sig
w Kluczowym Personelu Inzyniera Kontraktu zgodnie z wymaganiami zawartymi
w OPZ.

3. Inzynier zapewni swojemu personelowi sprzet, materialy, pomieszczenia,

oprogramowanie 1 urzadzenia a takze Srodki transportu i lacznosci niezbgdne do

wykonania przy pomocy personelu Przedmiotu Umowy.

4. W okresie wykonywania Umowy Inzynier moze udzieli¢ urlopu osobom wchodzacym
w sklad personelu wskazanego w Ofercie ztozonej w Przetargu na nastgpujacych
warunkach:

1) terminy urlopéw zostana uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajacego,

2) Inzynier zobowiazany jest wskaza¢ terminy urlopéw oséb wykonujacych
zamOwienie oraz zaproponowal osoby zastgpujace z co najmniej 1
miesigcznym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastgpujace osoby wykonujace zamowienie w okresie urlopu
musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego, a zmiana ta zgloszona do
Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w przypadku Ekspertow
realizujacych nadzor inwestorski).

5. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zmiana ta nie bedzie stanowi¢ zmiany do niniejszej umowy. Inzynier
zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w stosunku do
personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy zlozonej w Przetargu w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osob personelu,

2) utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

3) jezeli jest konieczne zastapienie ktorejkolwiek z osdb personelu z innych

przyczyn, niz wymienione w pkt. 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
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6. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiang
ktorejkolwiek z oso6b personelu wskazanego w Ofercie Inzyniera ztozonej
w Przetargu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze
swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Inzynier jest zobowiazany dokonad
zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob personelu
wskazanego w Ofercie Inzyniera ztozonej w Przetargu, proponowana osoba musi
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane dla tej funkcji
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. W przypadku, gdy Inzynier nie
bedzie mogl zapewni¢ nowej osoby o co najmniej réwnowaznych kwalifikacjach lub
doswiadczeniu, Zamawiajacy moze: (1) podjac decyzje
o odstapieniu od Umowy, jezeli wlasciwa jej realizacja jest zagrozona albo (ii), jezeli
W jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze zaakceptowac proponowana osobe.

§ 8 [Wynagrodzenie IK]

1. Wynagrodzenie IK za pelnienie czynnos$ci objgtych niniejsza umowa zgodnie z oferta
IK strony ustalaja na kwotg ryczattowa brutto: .......................l zk,,
(stownie zlotych: ... ... ) w tym podatek
VAT 23 % W KWOCIC: .ioiviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiennn, zt, (stownie zlotych:
........................................................... ),

2. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto IK wskazane na

wystawione] przez IK fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawione] faktury potwierdzonej przez Zamawiajacego. Za dat¢ zaptaty uwazac sig
bedzie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

3. Cena za wykonanie ustugi obejmuje wszystkie koszty zwiazane z jej realizacja,
a w szczeg6lnosci:

- wynagrodzenia wszystkich osob dzialajacych po stronie Inzyniera Kontraktu,

- naleznos$¢ za ushuge tacznie z kosztami dojazdéw, delegacji itp.,

- koszty ubezpieczenia, sktadek na ubezpieczenie spoleczne, ubezpieczenie
zdrowotne, podatkow itp.,

- koszty utrzymania biura.

4. W razie przerwania realizacji Projektu w sytuacji rozwiazania, odstapienia badz
wypowiedzenia umowy z Wykonawca Robot wykonywanie ustugi moze zostaé
zakonczone poprzez rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego za 3-miesigcznym
wypowiedzeniem. W takim przypadku wysoko$¢ naleznego Inzynierowi
wynagrodzenia bedzie obejmowala wszystkie petne okresy obowiazywania Umowy za
ktore Inzynierowi naleza si¢ transze wynagrodzenia, a takze wynagrodzenie
proporcjonalne do dtugosci obowigzywania Umowy w okresie za ktory Inzynierowi
nalezataby si¢ kolejna transza wynagrodzenie, a w ktorym doszto do rozwiazania
Umowy 1 proporcjonalne do wysokosci wynagrodzenia naleznego za t¢ transze. Jezeli
do rozwigzania Umowy dojdzie w okresie za ktdry nalezna bylaby ostatnia transza
wynagrodzenia, na potrzeby ustalenia wysokos$ci naleznego wynagrodzenia przyjmuje
sig, 1z sporzadzenie Raportu Koncowego nastapitoby 30 dni po zakonczeniu robot
budowlanych w terminie okreslonym w Kontrakcie na Roboty. Jezeli do rozwiazania
Umowy dojdzie po uplywie 30 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych
w terminie okre§lonym w Kontrakcie na Roboty, to za ten okres Inzynier otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci 50% wynagrodzenia ostatniej transzy.

§ 9 [Sposob wyplaty wynagrodzenia]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ptatne bedzie w czterech transzach
w nastgpujacych wysokos$ciach:
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a. 10 % ceny ryczattowej na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Inzyniera Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich
Raportow Inzyniera Kontraktu wiacznie z Raportem Inzyniera Kontraktu za
miesiac listopad 2014 r.,

b. 25 % ceny ryczattowej na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Inzyniera Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich
Raportéw Inzyniera Kontraktu wlacznie z Raportem Inzyniera Kontraktu za
miesiac luty 2015 .,

C. 25 % ceny ryczattowej na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Inzyniera Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich
Raportow Inzyniera Kontraktu wiacznie z Raportem Inzyniera Kontraktu za
miesigc maj 2015,

d. 40% ceny ryczaltowej na podstawie prawidlowo wystawionej faktury przez
Inzyniera Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wszystkich
Raportow Inzyniera Kontraktu witacznie z Raportem Inzyniera Kontraktu
przekazywanym po wydaniu protokotu koncowego odbioru robot.

2. Raport miesigczny Inzyniera Kontraktu winien by¢ przedlozony w terminie do 15 dni
od ostatniego dnia okresu, ktorego raport dotyczy. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
otrzymania Raportu Miesigcznego, powiadomi Inzyniera Kontraktu o zatwierdzeniu
lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie
przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego
otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego. Uwagi na
pismie moga by¢ przekazane takze droga elektroniczna za posrednictwem faksu na
numer ................. badz poczta elektroniczng na adres ............ccceevevveennen.

3. Zamawiajacy moze odrzuci¢ Raport w przypadku gdy Inzynier Kontraktu nie zawart
w nim wszystkich elementéw Raportu wskazanych w OPZ. Do czasu usunigcia przez
Inzyniera Kontraktu uchybienia stanowiacego powod odrzucenia Raportu Inzynier
Kontraktu nie bedzie mial podstawy do wystawienia faktury do czasu wykonania
zaleglych obowiazkéw, badz usunigcia skutkow zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu uchybienia.

4. Jezeli Zamawiajacy po ocenie przedlozonego Raportu powezmie zastrzezenia lub
uwagi, ktore nie kwalifikuja jednak Raportu do odrzucenia zgodnie z ust. 3), Raport
winien zosta¢ zatwierdzony z podaniem powzigtych zastrzezen lub uwag.

Inzynier Kontraktu obowiazany jest wowczas odpowiedzie¢ na zgtoszone uwagi lub

zastrzezenia, a jesli to konieczne takze uzupeic¢ lub poprawi¢ przedtozony Raport

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§ 10 [Odstgpienie od umowy]
1. Przez caly okres obowiazywania umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy
w nastgpujacych wypadkach:
1) jezeli Inzynier Kontraktu nie podjat si¢ wykonania obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn od niego
zaleznych, za$ przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty
1 pomimo wezwania Zamawiajacego nie nastapila poprawa w wykonaniu tych
obowiazkow,

3) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Inzyniera lub zostanie
wszczgta likwidacja Inzyniera;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera;

5) przerwane zostanie bez uzasadnionej przyczyny wykonywanie prac przez
Wykonawceg Robot na okres dtuzszy niz 30 dni;
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6) nie bedzie mozliwa realizacja Przedmiotu Umowy ze wzgledu na nieudzielenie
przez wlhasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow zgody na
prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru ze
wzgledu na wyniki przeprowadzonych badan archeologicznych.

W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych

w ust. 1 pkt 1 - 4 Zamawiajacy ma prawo do kary umownej

w wysokosci 20% warto$ci umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej] z podaniem

uzasadnienia. W razie wykonania umownego prawa odstapienia umowe¢ uwaza si¢ za

niezawartg tylko do zakresu Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia wykonania
prawa odstapienia (skutek ex nunc).

W  przypadku odstapienia od Umowy Inzyniera 1 Zamawiajacego obciazaja

nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy Inzynier przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji ustug w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, obowiazany jest do dokonania
odbioru ustug wykonanych i ustug w toku oraz do zaptaty Wynagrodzenia za
ustugi, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy na zasadzie
okreslonej w § 8 ust. 4.

Laczna kwota kar umownych naliczonych kazdej ze Stron nie przekroczy 100%
Wynagrodzenia.

Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w granicach adekwatnego zwiazku przyczynowo — skutkowego.

§ 11 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1.

IK wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

catkowitej podanej w ofercie, o ktorej mowa w § 8 tj. ...l zt
(stownie: ... zlotych). Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy InZynier Kontraktu wniost w formie

100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie
30 dni od wykonania zamdOwienia i uznania za nalezycie wykonane, zgodnie z § 5 ust.
2 Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 25.1 czgséci I SIWZ - Instrukcji dla
Wykonawcoéw. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania niezaleznie, czy wynikaja
z Umowy czy przepisOw prawa.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmioty Umowy wysoko$¢ kwoty Zabezpieczenia,
ulegnie zmniejszeniu z innych przyczyn niz ze wzgledu na zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, uzupetni¢ kwotg
zabezpieczenia do wysokosci wynikajacej z postanowien Umowy. W przypadku
zaniechania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy kwoty
wymagane do ustanowienia Zabezpieczenia potraci z Wynagrodzenia Powyzsze nie
uchybia uprawnieniu Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3.

§ 12 [Kary umowne]

1.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier nie realizuje
ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub tez realizuje go niezgodnie
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z Umowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wezwaé Inzyniera do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy Inzynier nie realizuje obowiazkéw wynikajacych
z Umowy w terminie wynikajacym z OPZ, badz realizuje je z naruszeniem terminu
wynikajacego z OPZ.

W przypadku nieterminowego ztozenia ktéregokolwiek z raportow, do ztozenia
ktorych zobowiazany jest Inzynier, to wowczas Inzynier zaplaci Zamawiajacemu za
kazdy taki przypadek kar¢ umowna w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za
kazde tego rodzaju zdarzenie.

W przypadku nieobecno$ci na naradzie technicznej Inzyniera badz ktérejkolwiek
z 0sOb stanowiace] personel Inzyniera wskazany w Ofercie do Przetargu lub
niezorganizowania narady technicznej, to wowczas Inzynier zaptaci Zamawiajacemu
kazdorazowo kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazde
tego rodzaju zdarzenie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewypetnienia obowiazku nadzoru
na robotami begdacymi przedmiotem Kontraktéw z czgstotliwos$cia wskazana w opisie
Przedmiotu Umowy, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kazdorazowo kar¢ umowna
w wysokos$ci 1000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za kazde tego rodzaju zdarzenie.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w Umowie, a takze w wezwaniu,
o ktorym mowa w ust. 1, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci
0,1 % Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia przewidzianego na
wykonanie danego obowiazku w pierwotnym terminie wskazanym w OPZ, a gdy
termin wykonania obowiazku nie byl wskazany w OPZ - liczac od dnia
przewidzianego na wykonanie danego obowiazku w wezwaniu. Kara umowna,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrgbnie dla kazdego przypadku
niezrealizowania ktoregokolwiek z obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy
lub realizowania go niezgodnie z Umowa.

§ 13 [Prawa wlasnosci dotyczace dokumentéw]

1.

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Inzyniera w ramach Umowy beda stanowi¢ wytaczna wlasno$§¢ Zamawiajacego. Po
zakonczeniu Umowy, Inzynier przekaze wszystkie takie dokumenty Zamawiajacemu.
InZynier moze zatrzymac kopie dokumentoéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem,
ze nie bedzie ich uzywat do celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Inzynier nie bedzie publikowal informacji dotyczacych Ustugi, powotywat si¢ na
Umowg w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody udzielonej na
pismie.

§ 14 [Ubezpieczenie]

1.

IK zobowiazany jest w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zawrze¢ odrgbna umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami okreslonymi w zalaczniku nr 1 1 przekaza¢ Zamawiajacemu
kopig polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota wynagrodzenia IK okreslona w Umowie.

Jezeli IK nie wykona obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zgodnie ze
swoim wyborem moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy IK na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez IK.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1. bedzie utrzymywane przez IK przez caty
okres wykonywania Przedmiotu Umowy. W terminie 7 dni przed dniem wygasnigcia
poprzedniej umowy ubezpieczenia IK bedzie przedktadat Zamawianemu kopi¢ polisy
wraz dowodem uiszczenia skladki, potwierdzajaca kontynuacje ochrony
ubezpieczeniowej od dnia nastgpnego po dniu ustania ochrony z tytutu poprzedniej
umowy.

4, Jezeli IK nie wykona obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy zgodnie ze
swoim wyborem moze odstapi¢ od Umowy W terminie 3 miesiecy od dnia kiedy
obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, powinien zosta¢ wykonany, albo ubezpieczy
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia IK, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe
— 1z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od Umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez IK.

§ 15 [Podwykonawstwo]

Inzynier nie moze powierzy¢ podmiotom trzecim (podwykonawcom) wykonania
przedmiotu zamowienia w zakresie pelnienia funkcji Inzyniera Rezydenta i funkcji
Specjalisty ds. rozliczen.

2. Inzynier przed zawarciem umowy z podwykonawca musi uprzednio uzyskac¢ pisemna
zgode Zamawiajacego na powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia wskazanemu
podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Inzyniera
przedstawiajacy podwykonawce oraz cze$¢ zamowienia, ktorego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do jej
wykonania. Zamawiajacy powiadomi Inzyniera o swojej decyzji w ciagu 7 dni od
otrzymania wniosku, przy czym uplyw tego terminu jest poczytywany jako odmowa.

3. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czg$ci Przedmiotu Umowy przez
wskazanego podwykonawce nie zwalnia Inzyniera z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

4. Inzynier w stosunku do Zamawiajacego ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania,

uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne, choéby nawet Inzynier nie ponosil winy
w wyborze podwykonawcy.

§ 16 [Zmiany Umowy]
Postanowienia zawartej umowy moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty,
w  szczeg6Olnosci jezeli konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemne;j.

§ 17 [Dokumenty]
1. Integralnymi czg$ciami niniejszej] Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamowienia (czgs$¢ III specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia dla Przetargu),
2) Oferta Wykonawcy ztozona w Przetargu wraz z formularzami: ,,Wykaz osob,
ktére beda wykonywaé zamowienie”, ,,Wykaz wykonanych ustug”.
Ilekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy jest mowa o ,,Umowie” nalezy przez to
rozumie¢ takze dokumenty wymienione w pkt 1) — 2) powyze;j.
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§ 18 [S
1.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz
ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami poszczegdlnych dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 1, poszczegdlne dokumenty maja znaczenie hierarchiczne
zgodnie z kolejno$cia ich przywotania w ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

W odniesieniu do zobowiazan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

pory]

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub zwiazane z jej realizacja, strony
beda staraty si¢ rozwiazywac polubownie.

W przypadku niemozno$ci polubownego rozstrzygnigcia sporu w ciagu 7 dni od dnia
wezwania przez jedna strong do drugiej strony do rozstrzygnigcia sporu, kazdej ze
stron przystuguje prawo do poddania sprawy ostatecznemu rozstrzygnigciu przez sad
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 19 [Postanowienie koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig powszechnie
obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego
I ustawy Prawo budowlane.

2. Niniejsza umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

3. Podpisujac niniejsza umowg kazda ze stron o$wiadcza, ze zapoznata si¢ z jej trescia
oraz przyjeta ja do wiadomosci 1 wykonania, a takze podpisata 1 otrzymata taki sam
egzemplarz umowy jak niniejszy.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnoS$ci
gospodarczej

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ubezpieczony: Inzynier, Wykonawcy Wspdlnie Ubiegajacy si¢, Podwykonawcy.
Okres ubezpieczenia: 1 rok od daty podpisania Umowy. Ubezpieczajacy jest
zobowiazany do utrzymania i1 kazdorocznych wznowien na przedmiotowych
warunkach przedmiotowej umowy ubezpieczenia na caly okres trwania Umowy, czyli
do wykonania zamowienia i uznania za nalezycie wykonane, zgodnie z § 5 ust. 2
Umowy.

Minimalny zakres ubezpieczenia OC dzialalnosci: ubezpieczenie obejmuje

odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub

w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej, takze zawodowej, w tym szkody wyrzadzone wskutek razacego

niedbalstwa. Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wylacznie realizacji przedmiotowej

Umowy.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody zwiazane z pelieniem funkcji Inzyniera Kontraktu, w tym m.in. za
nadzor inwestorski, budowlany, zarzadzania budowa, zarzadzania finansami
I rozliczenia inwestycji budowlanych, kontrola i weryfikacja dokumentacji
wykonawcow,

— szkody wyrzadzone przez podwykonawcow 0sob objetych ubezpieczeniem,

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikajace ani ze szkéd osobowych
i/lub rzeczowych, z rozszerzeniem o straty nastgpcze powstate po czystych
stratach finansowych (utracone korzysci).

Suma gwarancyjna: nie mniej niz kwota 100% wynagrodzenia brutto Wykonawcy

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: Obszar RP.
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