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I. Część opisowa 

 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Montaż odbojnic pochłaniających energię 

kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej 

oraz robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Nabrzeża Zbożowego w porcie  

w Kołobrzegu połączonych z remontem i przebudową układu drogowo-kolejowego w bezpośrednim 

sąsiedztwie tego nabrzeża oraz remontem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze 

objętym przedsięwzięciem, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ wraz  

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego zadaniem 

inwestycyjnym oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego  

w strefie W II dawna Dzielnica Portowa w sąsiedztwie elewatorów wpisanych do rejestru zabytków. 

Część projektowanych pali może znaleźć się na działce morskiej Skarbu Państwa nr 1/7 obręb 3. 
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Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.

 

Fot. 1. Teren Nabrzeża Zbożowego w Kołobrzegu 

1.1.1 Charakterystyka stanu istniejącego 

Nabrzeże Zbożowe w Kołobrzegu jest jednym z nabrzeży przeładunkowych tego portu. Zlokalizowane 

przy elewatorach zbożowych stanowi ich bezpośredni front przeładunkowy. Ze względu na obecny 

układ technologiczny elewatorów dotyczy to zarówno obsługi środków transportu wodnego (statków, 

barek), jak i transportu lądowego (samochodów ciężarowych, kolei). Ponadto ze względu na specyfikę 

układu kolejowego portu tory kolejowe na Nabrzeżu Zbożowym stanowią główny (a w okresie letnim 

praktycznie jedyny) dojazd na pierwszą linię Nabrzeża Węglowego. 

W chwili obecnej przy nabrzeżu czynne są dwa tory kolejowe. Część toru odwodnego położona  

w rejonie elewatorów na południowy wschód od widocznego na mapie rozjazdu w rejonie budynku PŻB 

jest nieczynna i częściowo zdemontowana z powodu późniejszego wybudowania fundamentów 

stacjonarnych urządzeń przeładunkowych obsługujących elewatory. Fundamenty te wybudowano  

w miejscu usuniętych odcinków wspomnianego toru.   
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Obecnie Nabrzeże Zbożowe wykorzystywane jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jednak jego 

pogarszający się stan techniczny może doprowadzić do konieczności zamknięcia nabrzeża w okresie 

nie dłuższym niż kilka lat. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stanu istniejącego znajdują się w dalszej części niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.1.2 Ogólny opis zakresu robót 

Zadanie polegało będzie na: 

 rozbiórce oczepu, wyposażenia nabrzeża (pozostałości drabinek wyłazowych, urządzeń 

odbojowych, cumowniczych itp.) 

 rozbiórce nawierzchni drogowych i kolejowych w obszarze objętym przedsięwzięciem 

 rozbiórce sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym przedsięwzięciem 

 remoncie ścianki szczelnej nabrzeża 

 wykonaniu wzmocnienia gruntu w obszarze za nabrzeżem 

 budowie nowego betonowego oczepu nabrzeża wraz z wykonaniem płyty nabrzeża, wspartej 

dodatkowo na palach, które wykonać należy przed i za istniejącą ścianką szczelną 

 montażu wyposażenia nabrzeża (urządzenia cumownicze, odbojowe, drabinki wyłazowe itp.) 

 wykonaniu nowych i odtworzeniu części istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie 

objętym przedsięwzięciem 

 wykonaniu nawierzchni kolejowo-drogowych i drogowych w rejonie objętym przedsięwzięciem 

 wykonaniu oświetlenia terenu, punktów poboru energii elektrycznej, wody, hydrantów itp. 

 

1.1.3 Bilans terenu 

Bilans terenu (stan istniejący) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie     3430 m2 

Nawierzchnie utwardzone      3430 m2 

 

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejącego) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie     3430 m2 

Nawierzchnie utwardzone      3430 m2 

Długość torów (z wyłączeniem rozjazdów)    508 m 

Powierzchnia nawierzchni drogowej (z wyłączeniem nawierzchni  

 zajętej przez płyty torów i rozjazdów)    1132 m2 
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Długość linii nabrzeża       200 m 

Głębokość techniczna       Htech=6,00 m 

Głębokość dopuszczalna      Hdop=7,00 m 

 

Statek maksymalny obsługiwany przy przebudowanym nabrzeżu 

Długość (LOA)        85 m 

Zanurzenie maksymalne (T)      5,00 m 
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1.1.4 Etapy realizacji przedsięwzięcia – warunki ogólne 

Na chwilę obecną nie ma możliwości szczegółowego zdefiniowania etapów realizacji przedsięwzięcia. 

Podlegać one będą dalszym ustaleniom podczas opracowywania projektu budowlanego.  

Tym niemniej wymaganiem Inwestora jest realizacja wszelkich prac budowlanych w sposób jak najmniej 

utrudniający funkcjonowanie portu. W szczególności prace należy koordynować i koncentrować w ten 

sposób, by wynikające z nich zamknięcia odcinków nabrzeża, torów i nawierzchni dróg/placów portu 

(zarówno tych objętych niniejszym przedsięwzięciem, jak i tych, których dostępność zostanie 

ograniczona w wyniku prac przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia) były jak najkrótsze.  

Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zapewni przejezdność ciągów 

komunikacyjnych oraz dostęp do elewatora północnego od strony lądu i wody. 

1.1.5 Stan projektowany 

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przebudowa Nabrzeża Zbożowego wraz z jego bezpośrednim 

zapleczem w taki sposób, by mogło ono pełnić funkcję uniwersalnego nabrzeża przeładunkowego 

przystosowanego do obsługi największych statków mogących zawijać do Kołobrzegu, a także 

przystosowanie tego nabrzeża do sprawnej obsługi środków transportu drogowego i kolejowego. 

Nabrzeże przystosować należy do nacisków wywieranych przez mobilne urządzenia przeładunkowe 

bądź to obecnie wykorzystywane w Kołobrzegu, bądź takie, które mogą być wykorzystywane na terenie 

portu w przyszłości. 

Zakłada się pozostawienie funkcji torów kolejowych, tj. funkcji przeładunkowej oraz toru wyciągowego 

obsługującego obszar Nabrzeża Węglowego. Zakłada się również usankcjonowanie obecnej sytuacji 

polegającej na faktycznej likwidacji odwodnego toru kolejowego w rejonie elewatorów. 

Planuje się wykonanie przebudowy uzbrojenia podziemnego w rejonie nabrzeża, w szczególności 

polegającą na uporządkowaniu kanalizacji deszczowej, likwidacji większości wylotów łączących  

ją z akwenem i skierowaniu wód opadowych do niewielkiej liczby wylotów zaopatrzonych, o ile jest  

to niezbędne, w odpowiednie urządzenia podczyszczające.  

Planuje się również wykonanie nowych punktów poboru energii elektrycznej dla jednostek pływających  

i urządzeń przeładunkowych. 

Zakłada się, że nawierzchnia kolejowo-drogowa i drogowa wykonana zostanie w sposób zapewniający 

jej wysoką nośność, trwałość i odporność na uszkodzenia, a także w taki sposób, by nawierzchnia 

kolejowa nie stanowiła przeszkód w poruszaniu się pojazdów drogowych.  
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia i ogólne 

właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2.1 Charakterystyka geologiczna terenu 

Charakterystykę geologiczną terenu opisano w opinii geotechnicznej wykonanej przez Geoprojekt 

Szczecin Sp. z o.o. w roku 2013 (OPINIA  GEOTECHNICZNA dotycząca podłoża dla zadania: 

„wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Nabrzeża Zbożowego o długości 200 m zlokalizowanego  

na wschodnim brzegu rzeki Parsęty, obręb 4 w Porcie Handlowym Kołobrzeg” (R-437), Geoprojekt 

Szczecin, styczeń 2013 r.). Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego.  

 

1.2.2 Ocena stanu technicznego istniejącego nabrzeża 

Ocena stanu technicznego nabrzeża wykonana została w roku 2013 i stanowi załącznik do niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego. (mgr inż. Jan Chawchunowicz, EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Nabrzeża Zbożowego w Porcie Handlowym Kołobrzeg, REDAN, Szczecin 2013). Do ekspertyzy stanu 

technicznego dołączone zostały również wyniki badań nurkowych (Atest nurkowy nr 4/2013, Nurek 

Service, Przecław, 2013). 

 

1.2.3 Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać demontażu stałych urządzeń przeładunkowych, 

pomostów, słupów i masztów podtrzymujących te urządzenia itp. Elementy te należy w uzgodnieniu  

z ich użytkownikiem złożyć w bezpiecznym miejscu, a po zakończeniu prac budowlanych - odtworzyć.  

Należy również przewidzieć usunięcie, składowanie i ponowny montaż (na czas realizacji 

przedsięwzięcia) w bezpiecznym miejscu elementów wyposażenia urządzeń przeładunkowych oraz 

podtrzymujących je stelaży, ram itp. (z wyłączeniem urządzeń umożliwiających pracę elewatora 

północnego w trakcie prowadzonych robót). Po zdemontowaniu ww. elementów Wykonawca zapewni 

na własny koszt ich bezpieczne przechowanie do czasu ich ponownego montażu. 

Prace przygotowawcze prowadzić należy po uzgodnieniu czasu i sposobu ich przeprowadzenia  

z Inwestorem. 

Teren pod złożenie zdemontowanych elementów Inwestor wyznaczy na terenie Portu Handlowego  

w Kołobrzegu. Inwestor nie dysponuje miejscem do składowania materiałów. 
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Wykonawca wykona, zainstaluje dwie tablice informacyjne, pierwszą z nich  

umieści na terenie, na którym przeprowadzana jest operacja w trakcie jej realizacji, ponadto po 

zakończeniu operacji tablica powinna zostać zastąpiona drugą stałą tablicą informacyjną. Identyfikacja 

wizualna musi być zgodna z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską  

dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych. Księga wizualizacji znaku  

dla PO RYBY 2007-2013 dostępna jest na 

stronie www.arimr.gov.pl.   

 

Wykonawca wykona, zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym stanie Tablice informacyjne – 2 szt. 

Tablice informacyjne winny być ustawione w miejscu realizacji inwestycji wyznaczonym przez Inżyniera 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 

Wykonawca odpowiada za umieszczenie tablicy pamiątkowej, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu 

robót. Tablicę pamiątkową należy umieścić zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

Tablica pamiątkowa musi spełniać następujące wymagania: 

- być wykonana z trwałego materiału: materiały szlachetne np. mosiądz 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów 

po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 

1.2.4 Prace rozbiórkowe – nawierzchnie i nabrzeże 

Przewiduje się całkowitą rozbiórkę nawierzchni drogowych i kolejowych w obszarze objętym 

przedsięwzięciem.  

W przypadku nawierzchni kolejowych (zwłaszcza rozjazdów) wykonawca dokona oceny ich stopnia 

zużycia i rozważy możliwość przeprowadzenia remontu.  

Zakłada się również demontaż oczepu stalowego nabrzeża, jego elementów wyposażenia (drabinki 

wyłazowe, urządzenia odbojowe, mocowania odbojnic, pachoły cumownicze, skrzynki elektryczne). 

Zakłada się, że wykonawca dokona we własnym zakresie stosownych rozbiórek oraz dokona utylizacji 

powstałego w ten sposób złomu, gruzu itp.  
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1.2.5 Wymagania odnośnie branży hydrotechnicznej 

Planuje się wykonanie nowej nadbudowy żelbetowej nabrzeża posadowionej na palach żelbetowych lub 

stalowych z wykorzystaniem istniejącej ścianki szczelnej, wraz z montażem reperów geodezyjnych po 2 

szt. w każdej sekcji nabrzeża służących do pomiarów przemieszczeń poziomych i pionowych nabrzeża 

Nadbudowa ta wraz z jej ustrojem palowym zapewnić ma osiągnięcie nośności nawierzchni w rejonie 

nabrzeża na poziomie 40 kN/m2.  

Przykładowe rozwiązania materiałowe dla planowanej nadbudowy przedstawiono poniżej: 

Żelbetowa nadbudowa: 

 beton    klasa C30/37 

 stal    klasa A – II 

 otulina     5 cm 

Ścianka szczelna   istniejąca 

 Ścianka szczelna kotwiąca istniejąca 

 Ściąg    istniejący 

Pal prefabrykowany żelbetowy 

 wymiary przekroju  35 x 35 cm 

 beton    klasa C30/37 

 stal    klasa A – II 

Przewidzieć należy wyposażenie nabrzeża zgodne z wymogami obowiązujących przepisów,  

w tym w urządzenia cumownicze (pachoły ZL-30 lub równoważne), drabinki wyłazowe,  urządzenia 

odbojowe (odbojnice elastomerowe pochłaniające energię kinetyczną – korytkowe /łukowe/), koła 

ratunkowe z rzutką oraz hydranty, instrukcję użytkowania nabrzeża, tablice informacyjne o parametrach 

technicznych nabrzeża). Rozwiązanie zaprezentowane na rysunkach należy traktować jako 

przykładowe. 

 

W trakcie remontu nabrzeża, po wykonaniu rozbiórek nawierzchni, przewidzieć należy wykonanie 

wzmocnienia podłoża metodą wibroflotacji. 

  

Ostatecznie po wykonaniu powyższych zabiegów, podłoże gruntowe pod projektowane nawierzchnie 

powinno być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,03 i wtórnego modułu odkształcenia  

E2 =120 MPa od powierzchni robót ziemnych do głębokości  0,5 m oraz IS  = 1,03 i wtórnego modułu 
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odkształcenia E2  = 100 MPa dla warstw znajdujących się  0,5 m poniżej powierzchni robót ziemnych 

(dna koryta). 

Przykładową metodę wykonania wzmocnienia zaprezentowano poniżej: 

 wzmocnienie gruntu rodzimego kolumnami żwirowymi długości 7 m, w siatce trójkątnej,  

w rozstawie 2,2 m; 

 wykorytowanie pod podbudowę grubości ok. 0,5 m; 

 wbudowanie (od dołu) 2 warstw geosiatek w rozstawie w pionie min. 0,3 m; 

 wykonanie podbudowy Is ≥ 1. 

 

 

1.2.6 Wymagania odnośnie nawierzchni kolejowej i drogowej 

Nawierzchnia kolejowa odpowiadać powinna wymaganiom standardu 5 klasy technicznej toru  

wg instrukcji „Id-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” wydanej 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..    

Nawierzchnię kolejową wykonać należy w całości jako przejezdną, dostosowaną do ruchu pojazdów 

kołowych. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie części istniejącej nawierzchni (po poddaniu jej stosownemu 

remontowi) bądź zastosowanie nawierzchni staroużytecznych o niskim stopniu zużycia. Przed 

podjęciem decyzji o rodzaju zastosowanego materiału torowego wykonawca przedstawi 

zamawiającemu ocenę stanu technicznego nawierzchni planowanej do wbudowania. Wykonawca nie 

wbuduje wspomnianego materiału torowego przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

Podobnie akceptacji zamawiającego wymaga dobór rodzaju nawierzchni kolejowej (np. szyny kotwione 

do płyt betonowych i nawierzchnia z płyt betonowych, lub nawierzchnia konwencjonalna przekryta 

płytami betonowymi z wypełnieniem wolnych przestrzeni w rejonie rozjazdów kostką brukową 

granitową).  

Wykonawca zastosuje zwrotnice rozjazdów przekładane ręcznie, za pomocą napędów zwrotnicowych 

(urządzeń nastawczych) skrzyniowych. 

Istniejące kozły stanowiące zakończenie torowiska należy wyremontować bez zmiany ich lokalizacji. 

Nawierzchnię drogową w przestrzeniach międzytorza oraz pomiędzy torami a oczepem nabrzeża i 

budynkami wykonać z płyt betonowych odpowiednich dla przyjętych nacisków  

Przykładowe rozwiązanie nawierzchni zaprezentowano poniżej.  

W rozwiązaniu tym: 
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 przewiduje się montaż rozjazdów typu Rz49E1-190-1:7 rowkowych. Rozjazdy zakotwione 

kotwami stalowymi do płyty żelbetowej o grubości 0,25 m z betonu cementowego C20/25  ze 

zbrojeniem rozproszonym. Wymiar płyty pod rozjazdem wynosi przeciętnie od 3,4 m do 6,0 m. 

Płyta podrozjazdowa na podbudowie z chudego betonu o grubości warstwy co najmniej  

0,10 m. Wypełnienie przestrzeni między szynami z betonu cementowego C30/37 o grubości 

warstwy 0,16 m ze zbrojeniem rozproszonym. 

 Nawierzchnię kolejową stanowić będą szyny 49E1 (S49), z przystawkami szynowymi P49 

mocowanymi do szyn, przytwierdzenia szyn sztywne typu K z podkładkami żebrowymi 

kotwionymi do płyty żelbetowej. Tor  zakotwiony będzie do płyty żelbetowej o grubości 0,25 m z 

betonu cementowego C20/25  ze zbrojeniem rozproszonym. Modułowa długość 

zaprojektowanej płyty żelbetowej wynosi ok. 4,55 m.  

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne wykonać jako rozszerzania dyblowane. Szczeliny dylatacyjne 

podłużne wykonać jako rozszerzania swobodne. Wypełnienie szczelin np. za pomocą płyty 

pilśniowej impregnowanej. Powierzchnie czołowe wszystkich szczelin należy zabezpieczyć 

preparatem gruntującym, charakteryzującym się odpornością na działanie środków 

chemicznych stosowanych do zimowego utrzymania dróg oraz paliw i olejów silnikowych. Do 

wypełnienia szczelin należy zastosować bitumiczne masy zalewowe na gorąco lub zimno. 

 Płyty podtorowe na podbudowie z chudego betonu o grubości warstwy  0,10 m. Wypełnienie 

przestrzeni między szynami zaprojektowano z betonu cementowego C30/37  ze zbrojeniem 

rozproszonym o grubości warstwy 0,16 m. 

 Do projektowanych nawierzchni betonowych, należy stosować mieszankę betonową z 

dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Parametry zbrojenia należy uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie projektowania. 

 Szyny kotwione do płyty – ze złączami spawanymi elektrycznie. Również poprzez spawanie 

elektryczne łączone będą styki odcinków przystawek szynowych. 

 Na międzytorzach oraz pomiędzy nawierzchnią kolejowo – drogową a oczepem nabrzeża, 

budynkami i stykającymi się nawierzchniami otaczających placów i dróg nawierzchnia z betonu 

C30/37 ze  zbrojeniem rozproszonym, ułożona na warstwie z chudego betonu o grubości 0,10 

m ułożonego na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości warstwy 0,16 m. Długość płyt na międzytorzu wynosi przeciętnie od 

3,00 – 4,55 m. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne zaprojektowano jako rozszerzania dyblowane. 

Szczeliny dylatacyjne podłużne zaprojektowano jako rozszerzania swobodne.  Wypełnienie 

szczelin np. za pomocą płyty pilśniowej impregnowanej. 
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1.2.7 Wymagania odnośnie branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie elektryczne obiektu nabrzeża zbożowego odbywa się istniejącej trafostacji. Trafostacja nie 

wymaga modernizacji a zakres prac przy modernizacji nabrzeża nie powoduje wzrostu mocy.  

Obecnie obowiązują dwie umowy z dostawcą energii Energa Operator nr: 

 K55/L9/12/000042 z mocą 120kW i zabezpieczeniem przedlicznikowym 160A, 

 K55/L9/12/000041 z mocą 280kW i zabezpieczeniem przedlicznikowym 400A. 

 

Zasilanie istniejących odbiorów odbywa się poprzez istniejącą rozdzielnie APU. Rozdzielnia APU 

zasilana jest dwoma kablami o przekroju 240mm2. Ze względu na zły stan rozdzielni APU należy  

ją zdemontować i w to samo miejsce zabudować nową w obudowie z estroduru IP67. Projektowaną 

rozdzielnię należy doposażyć w wyłącznik 630A. Z rozdzielni APU będą zasilane obwody istniejące,  

w tym m. in.:  

 rozdzielnia warsztatu spawalniczego i wulkanizacji, 

 rozdzielnia kotłowni przy budynku elewatora, 

 oświetlenie zewnętrzne, 

 punkt poboru przy Nabrzeżu Zbożowym R8, 

 punkt poboru przy Nabrzeżu Zbożowym R11. 

 

Rozdzielnie R8 i R11 zasilane są kablem Al 150mm2 

Istniejące obwody dokładnie zinwentaryzować podczas wykonywania projektu budowlanego. 

Przebudowie podlega jedynie rozdzielnia APU, kable zasilające pozostają bez zmian. 

  

Rozdzielnia R7 i R8 zasilana jest ze stacji transformatorowej poprzez rozdzielnie nr 2/3 zlokalizowanej 

po przeciwległej stronie niż budynki trafostacji kablem AL240mm2.   

 

Kable zasilające przebudowywane rozdzielnie 

Wszystkie kable zasilające przebudowywane rozdzielnie biegnące w Nabrzeżu Zbożowym należy 

zdemontować na czas remontu nabrzeża. Następnie należy ułożyć ponownie zdemontowane kable po 

przybliżonych trasach i zabezpieczyć rurami ochronnymi grubościennymi min. 6,3mm grubość ścianki  

w taki sposób, aby nie zakłócać pracy pozostałej części portu. 
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POSTUMENTY ZASILAJĄCE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Projektuje się ustawienie przy nabrzeżu nowych punktów poboru energii elektrycznej (wyposażenie:  

4 gniazda 3-fazowe 128A) zamiast istniejących. Każde z gniazd należy opomiarować oddzielnie  

z licznikiem zlokalizowanym w szafie. Na etapie projektu należy rozważyć zasadność obsługi punktów 

drogą radiową. Punkty poboru należy posadowić w tych samych miejscach i podłączyć pod istniejące 

kable zasilające. Obudowa punktów z estroduru IP67. Punkty poboru chronić odbojnicami. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2005 Oświetlenie dróg i normą PN-

71/E-02034 Nabrzeża i tereny portowe z uwzględnieniem szczególnego charakteru terenu jako 

nabrzeża portowego częściowo z funkcją terenu przemysłowego a także PN-EN 12464-2-2007 

Oświetlenie zewnętrzne.  

Oświetlenie należy zrealizować z wykorzystaniem opraw energooszczędnych zawieszanych na elewacji 

budynków i wieżach. Możliwość sterowania oprawami ręcznie i przy pomocy zegara astronomicznego. 

Zasilanie może być wykonane z wnętrza budynku. 

MONITORING TERENU I DOSTĘP DO INTERNETU 

Inwestor nie wymaga wyposażenia nabrzeża w sygnał internetowy i monitoring wizyjny. 

 

1.2.8 Branża instalacje sanitarne.  

Przebudowa portu – Nabrzeża Zbożowego w Kołobrzegu dla branży sanitarnej obejmuje następujące 

prace  

 budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  

 montaż osadników zanieczyszczeń  

 montaż separatorów substancji ropopochodnych  

 przebudowa istniejących wylotów w konstrukcji nabrzeża  

 

BRANŻA SANITARNA – SIEĆ DESZCZOWA  

Dla dachów istniejących budynków przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

wykorzystanie istniejących rur spustowych.. 
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W celu odwodnienia drogi oraz parkingów projektuje się wykorzystanie istniejących wpustów ulicznych  

z osadnikami wzdłuż nabrzeża. Ze względu na rodzaj możliwych zanieczyszczeń –( trociny, odpady 

lżejsze od wody) - odpływy z wpustów przebudować na zasyfonowane z możliwością czyszczenia.  

Do wstępnego podczyszczenia wód opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi i parkingów 

przed odprowadzeniem do odbiornika przewidziano zastosowanie separatorów koalescencyjnych  

substancji ropopochodnych oraz osadników piasku ( w konstrukcji osadnika konieczne zabezpieczenie 

przed osadami pływającymi). Do pobierania próbek za każdym separatorem przewidzieć studzienki 

pomiarowe.  

Podczyszczone wody opadowe odprowadzić do basenu portowego istniejącymi wylotami W1, W2, W3, 

W4 i W5 – po wykonaniu ich remontu i przebudowy.  

Odprowadzenie wód opadowych do basenu portowego wymaga uzyskania pozwolenia wodno- 

prawnego przed rozpoczęciem prac projektowych.  

 

 

BILANS WÓD OPADOWYCH  

Numer 

wylotu 

Średnica wylotu 

wg inwentaryzacji 

[mm] 

Powierzchnia 

odwadniana 

[m2] 

Qd  

Deszcz miarodajny=130l/sha 

[l/s] 

uwagi 

Wylot 1 250 1140 11,85 Wsp. 0,8 

Wylot 2 250 1160 13,57 Wsp. 0,9 

Wylot 3 250 5000 45,50 Wsp. 0,7 

Wylot 4 - 250 635 7,43 Wsp. 0,9 

Wylot 5 250 1640 19,20 Wsp. 0,9 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.  

Do budowy sieci i wylotów należy zastosować rury i kształtki jednego systemu..  

Na przyłączach kanalizacji deszczowej stosować rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji 

zewnętrznej o średnicy 160 i 200 mm, o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. 

Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej. 

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie 

rurociągów deszczowych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub  1200 mm.  
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Przebudować wpusty deszczowe – odpływ zasyfonowany z możliwością czyszczenia z poziomu terenu. 

  

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 

skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 

wykopów należy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości  

ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 

30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 

podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm  

(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy 

wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę 

należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Przewody należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur może odbywać się 

na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów 

powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie 

wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu 

tych rur. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy uzyskać warunki techniczne odprowadzenia wód 

deszczowych do basenu portowego. 
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2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania ogólne  

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji projekt koncepcyjny 

obejmujący rozwiązania wszystkich branż objętych zakresem robót. 

Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego wykonawca na jego bazie opracuje projekt budowlany,  

w imieniu zamawiającego uzyska stosowne decyzje i uzgodnienia, i na ich bazie złoży wniosek  

o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Przed 

przystąpieniem do uzgodnień dokumentacja projektowa musi zostać przedłożona do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji całości dokumentacji projektowej,  

w tym rysunków wykonawczych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem  

do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i kontraktu  

z Wykonawcą.  

Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, będzie dokonywał 

odbioru robót oraz odbioru pogwarancyjnego. Po odbiorze robót Wykonawca uzyska pozwolenie na 

użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, a ponadto instrukcje 

obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne dokumenty techniczne związane  

z budową. 

2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne określające w szczególności zbiory wymagań, które 

będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Wykonawca sporządzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru: robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 
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2.3 Inżynier Kontraktu  

Zamawiający wyłoni spośród swych pracowników osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

przedsięwzięcia oraz bieżące kontakty z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Ponadto, do nadzoru nad 

realizacją przedsięwzięcia, zostanie ustanowiony Inżynier Kontraktu, który to będzie sprawował nadzór 

inwestorski, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu. Do zadań 

Inżyniera Kontraktu, będzie należało pełnienie zadań, m.in.: sprawowanie kontroli wykonywanych robót 

budowlanych, poświadczenie płatności należnej Wykonawcy po wykonaniu robót, sporządzanie 

raportów dla Zamawiającego, dokonywanie odbiorów. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za 

egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także za:  

 administrowanie kontraktem,  

 zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru 

inwestorskiego),  

 kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.  

 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przygotuje dla Inżyniera Kontraktu następujące 

pomieszczenia na placu budowy:  

 pomieszczenie nr 1 dla Inżyniera Rezydenta 

o powierzchni ok. 20 m2 

 pomieszczenie nr 2 dla  Zespołu Inżyniera - o powierzchni ok. 15 m
2
,  

 sala konferencyjna o pow. 30 m2 

 toaleta i osobna umywalka.  

Pomieszczenia będą posiadały następujące wyposażenie: 

 Pomieszczenie nr 1: zestaw dwóch biurek, dwa krzesła, dwa fotele, cztery regały  

na dokumentację budowy, jedna szafa zamykana, linia telefoniczna (jeden numer), łącze 

internetowe, wieszak.  

 Pomieszczenie nr 2: dwa biurka, dwa krzesła, dwa fotele, dwa regały na dokumentację budowy, 

linia telefoniczna (jeden numer), łącze internetowe, wieszak.  

 Sala konferencyjna wyposażona w stół i krzesła dla 20 osób, oraz sprzęt do prezentacji 

multimedialnych 

Zabezpieczenie i utrzymanie ww. pomieszczeń w czasie budowy odbywa się na koszt Wykonawcy.  
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2.4 Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zawarte są w opisach  

w rozdziale 1. 

2.4.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Dokumentacja powinna uwzględniać budowę układu drogowego zgodnie z wymogami zawartymi  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktach prawnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania 

odpowiedniej decyzji właściwego organu pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych, a po 

zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu . 

Dokumentację projektową należy opracować na podstawie opracowanej przez wykonawcę  

i uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji. Projekt należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 

 

 Projekt budowlany następujących branż: 

o architektura 

o hydrotechnicznej 

o konstrukcyjnej 

o drogowej  

o sanitarnej 

o elektroenergetycznej  

o telekomunikacyjnej  

 Projekty rozbiórek 

 Przedmiar robót; 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  

 Projekty wykonawcze 

A także inne projekty bądź inne elementy dokumentacji wymagane obowiązującym prawem  

w momencie składania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 
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2.5  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów 

charakterystycznych obiektu, a także odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt 

własny. 

Przekazanie terenu budowy nie jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod organizację zaplecza 

budowy. Teren ten wykonawca pozyska w odpowiednim terminie na własny koszt i zorganizuje 

zaplecze tak, by nie stwarzało uciążliwości dla otoczenia, oraz by zapewnić bezpieczne składowanie 

materiałów i sprzętu. 

2.5.2 Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

2.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się wystąpienie różnych zagrożeń wynikających  

z pracy sprzętu budowlanego podczas budowy. Projekt zakłada wykonywanie robót budowlanych  

w sąsiedztwie drogi publicznej.  

Zagrożenia powstające w wyniku pracy sprzętu mogą dotyczyć pracowników budowy, a także 

użytkowników drogi (np. w przypadku wyjechania sprzętu na drogę, po której odbywa się ruch, poza 

wyznaczoną organizacją ruchu strefę).  

Zagrożenia mogą powstawać z przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy albo w wyniku jego 

zaniedbań.  

Zagrożenia z winy wykonawcy mogą powstać w wyniku: 

 nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,  

 nieznajomości przepisów BHP oraz prawa budowlanego, 

 braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy, 

 używania nie w pełni sprawnego sprzętu, 

 wyboru niewłaściwej technologii wykonania poszczególnych części zamierzenia budowlanego, 

 używania niewłaściwego sprzętu mechanicznego do robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego, 

 używania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, 

 pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu, 

 dopuszczenie do pracy personelu w złym stanie zdrowia lub będącego pod wpływem środków 

odurzających. 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogi publicznej oraz w miejscach prowadzenia robót ziemnych, 

teren budowy należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu wykorzystując do tego celu 

materiały posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

Czynnościami przygotowawczymi należy objąć również wyznaczenie przebiegu instalacji podziemnych, 

w szczególności gazowych i elektrycznych. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem kierownictwa robót.  

W odległościach mniejszych od 0,5m od istniejących instalacji prace należy prowadzić ręcznie 

narzędziami na drewnianych trzonkach. 
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Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie  

do rodzaju i poziomu zagrożeń. W szczególności powinien zaopatrzyć w kamizelki koloru 

pomarańczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski ochronne. Środki ochrony indywidualnej 

powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub odpowiedniej organizacji 

pracy. 

 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej: 

 kamizelki z elementami odblaskowymi, 

 odzież ochronna, 

 środki ochrony głowy, 

 środki ochrony kończyn dolnych i górnych 

 środki ochrony twarzy, oczu i skóry. 

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które 

należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, 

czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego 

sprzętu. Nie należy dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 

Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Gdy 

w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewybuchy lub przedmioty trudne  

do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 

powiadomić odpowiednie władze administracyjne i policję. W przypadku natrafienia na przedmioty 

zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić Urząd 

Konserwatorski. 

2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego zakresu prac 

należy przestrzegać zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych 

przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. Wszelkie prace 

muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemów 

korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej 

firmie. Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża 

  
24 

drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace  

w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie. 

Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 

 niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew bez względu na rodzaj i przyczynę, 

 niedopuszczalne jest składowanie w pobliżu, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej rzutem 

koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów 

zmieniających chemizm gleby (np. cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie  

do gruntu odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki 

życia, 

 niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów 

pobudowanych, 

 niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 

obrywających masy korzeniowe, 

 niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniających stosunki wodne drzew i krzewów. 

2.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

właścicielem wszystkich powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia odpadów będzie wykonawca 

prac, na którym spocznie obowiązek właściwej zbiórki, okresowego magazynowania, transportu  

i utylizacji tychże odpadów. 

2.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest stosować zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, które  

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. Wykonawca będzie informować na bieżąco Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

dokumentacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu.  
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2.5.8 Materiały  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

2.5.9 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.5.10 Transport  

Materiały na i z budowy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w opakowaniu, 

układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształceń  

i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń 

montowanych w zespoły u producenta. 

2.5.11 Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej: 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą one być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża. Sposób wykonania 

nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsce złożenia materiałów 

przeznaczonych na odkład wyznacza Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Roboty drogowe  

Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Roboty 

należy prowadzić zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.5.12 Kontrola  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający będzie 

kontrolował w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych  

w zakresie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, jak również innymi 

wytycznymi, np. konserwatora zabytków;  

 projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  

w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami kontraktu;  

 stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-użytkowym;  

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-użytkowym;  

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym  

i kontraktem.  

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów  

i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności  

z dokumentami budowy; 

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;  

 poprawność połączeń funkcjonalnych; 

 wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.  
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2.5.13 Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier Kontraktu dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały:  

1. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych;  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zostać 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone.  

2.5.14 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw  

i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

i Inżyniera Kontraktu.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża 

  
28 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach budowlanych; 

 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu);  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

i odbioru robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

 dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

(z podaniem, kto je przeprowadzał); 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał);  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi Kontraktu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inżyniera Kontraktu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

2.5.15 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża 

  
29 

2.5.16 Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.:  

 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbioru robót; 

 odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu.  

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier kontraktu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór robót  

Odbiór  robót polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru robót będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie Inżyniera Kontraktu.  

Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru. Inżynier Kontraktu 

dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i 

pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót  

z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru robót.  

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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 dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu),  

a także pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną wszelkich obiektów wraz  

ze zmianami powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięcia, oraz inwentaryzację powstałego 

uzbrojenia podziemnego,  

 szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru.  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych po odbiorze  robót i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie 

także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i 

spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych.  
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II. Część informacyjna 

 

1 Informacje ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z późn. zm.), 

 innych ustaw i rozporządzeń; 

 Polskich Norm; 

 zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania Wykonawca powinien uzyskać lub sporządzić we 

własnym zakresie.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Rozliczenie tej pozycji odbywać się będzie 

do limitu podanego przez Wykonawcę w wykazie. 

2.  Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z budową  

Wykonawca opracuje rzeczowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i przedłoży do 

akceptacji Zamawiającemu  

3. Wstępny harmonogram rzeczowy 

Zamawiający wymaga od wykonawcy załączenia do oferty programu prowadzenia prac 

uwzględniającego specyfikę działającego portu. Wykonawca musi zaplanować realizację 

przedsięwzięcia w sposób pozwalający na maksymalne skrócenie przerw i utrudnień w działalności 

portu wynikających z realizacji przedsięwzięcia.  

4. Przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania projektu 

 Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 

2181 z późń. zm); 
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 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430); 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

 PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

 PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473682&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483142&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483142&page=1
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 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1367-1:2007 (U) Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw Analiza chemiczna 

 PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 206-1:2003 Beton Cześć 1:Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Oznaczanie składu 

ziarnowego Metoda przesiewania 

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

 PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych 

 PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

 PN-S-96013: grudzień 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania, 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu Wymagania i badania, 

 PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego, 

 PN-86/B-02480-„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu” 

 PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.” 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480319&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479222&page=1
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 PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.” 

 PN EN 752-1- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.” 

 PN-87/B-01070- „Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.” 

 PN-99/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” 

 PN-93/H-74124- „Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 

oznakowanie.” 

 PN-92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-87/H-74051/00- „Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.” 

 PN-98/C-89219-1 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z 

niezmiękczonego polichlorku winylu(PVC-U). Wymagania ogólne.” 

 PN-98/C-89219-2 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z 

niezmiękczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczące rur.” 

 PN-94/H-74051-1 - „Włazy kanałowe klasy A 15.” 

 PN-94/H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B 125, C 250.” 

 PN-99/B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

 PN EN 1452-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne” 

 PN EN 1452-2- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury” 

 PN EN 1452-3- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki” 

 PN EN 1452-4- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze” 

 PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.” 

 PN-97/B-10725- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 
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 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.” Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 

wannę lub/i basen natryskowy.  

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia  

zewnętrznego. 

 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

 PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

 N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

 PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 

o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 

o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

 PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
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Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu 

jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzić ważność aktu prawnego. 

5.Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

Osoby realizujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. 

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami 

o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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