CZESC 11 SIWZ
WZOR UMOWY
UMOWA NR ...

zawarta w dniu 2014 r. w Kotobrzegu pomigdzy:
»Zarzadem Portu Morskiego Kotobrzeg” Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba
w Kotobrzegu, ul. Szyprow 1, 78 — 100 Kotobrzeg, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Koszalinie, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitat
zaktadowy: 27.079.000,00 PLN, reprezentowana przez:

Henryka Rupnika — Prezesa Zarzadu,

Artura Lijewskiego ~ — Wiceprezesa Zarzadu,
zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

P , zamieszkalym .............. , prowadzacym dziatalno$¢
gospodarcza pod firma ... z siedziba W .. ul.
........................................ zarejestrowanym e e
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP.................. i REGON.................. ,PESEL .............
EPreZENtOWANYM  PIZEZ oooeiieie e e e e

ZATCJESIIOWANG +evvrininreneerent et eneetee et ene s eneeereeareeananenens , pod numerem KRS
.............................................. , kapitat zaktadowy........................................ posiadajaca
numer identyfikacyjny NIP.... ... yREGON ..., ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ ..vvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeenn.

zwanym dalej ,,Wykonawca”

(* - wg rodzaju podmiotu gospodarczego)

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 —
dalej jako ,,KC”), a takze zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez ,,Zarzad
Portu Morskiego Kotobrzeg” Sp. z o0.0. zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane
zwanego dalej ,,Regulaminem” w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym oferta ztozona
przez Wykonawce (dalej: ,,Oferta”) zostala uznana przez Zamawiajacego za ofertg
najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa (dalej: ,,Umowa”) nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem  Umowy  jest  kompleksowa  realizacja  zadania  inwestycyjnego
pn.,,.Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kotobrzeg ” w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj”, tj. dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych obejmujacych
budowg nowego basenu portowego wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi pracami towarzyszacymi
koniecznymi do wykonania zadania na podstawie dokumentéw stanowiacych opis przedmiotu
zamowienia (dalej ,,OPZ”) sktadajacych si¢ na czgs¢ Il specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie niniejsze Umowy (dalej: ,,SIWZ”) wraz



z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego

zadaniem inwestycyjnym oraz pelnieniem nadzoru autorskiego (dalej: ,,Przedmiot Umowy”).

Zadanie inwestycyjne, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy jest realizowane zgodnie z Umowa

o0 dofinansowanie. Zaméwienie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego ,,Zréwnowazony rozwoj sektora rybotowstwa i nadbrzeznych obszaréw

rybackich 2007-2013” Dziatanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wytadunku

1 przystaniach, prowadzone przez Zarzad Portu Morskiego Kotobrzeg Sp. z o.0.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

Etap A:

1)  Opracowanie dokumentacji technicznych i dokumentow do projektowania w zakresie
obejmujacym co najmniej:

a) wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 przez uprawnionego geodet¢ w zakresie niezbgdnym do uzyskania
odpowiednich decyzji wlasciwych organéw poprzedzajacych rozpoczecie
prowadzenia robot budowlanych oraz w zakresie niezb¢dnym do uzyskania

wszelkich uzgodnien i decyzji wymaganych prawem
i wynikajacych z dokumentow zataczonych do czesci Il SIWZ;
b) wykonanie  Inwentaryzacji  architektoniczno —  konstrukcyjnej — wraz

z inwentaryzacja wszelkich instalacji i urzadzen w zakresie niezbednym do
przygotowania dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu obszarow
i pomieszczen na ktére moze mie¢ wpltyw wykonywanie robdt budowlanych
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy;

C) opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji, instalacji i urzadzen na
obiekcie objetym Przedmiotem Umowy w zakresie niezbednym do okreslenia
wytycznych 1 warunkow brzegowych niezbednych do speinienia przy realizacji
Umowy w celu zachowania bezpieczenstwa warunkow uzytkowania dla obiektu
objetego Przedmiotem Umowy;

d) przeprowadzenie badan geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji
geotechnicznej z tych badan w zakresie wymaganym prawem i w zakresie
niezbednym dla celéw jakim ma stuzy¢, pod lokalizacjg elementow dla ktérych
wymagane jest ustalenie warunkoéw geotechnicznych posadowienia na gruncie;

e) opracowanie projektu badan archeologicznych i uzgodnienie go z Konserwatorem
Zabytkow w zakresie wymaganym i niezbgdnym do prawidtowego wykonania
robot budowlanych opisanych w OPZ stanowiacym czg$¢ 111,

f) opracowanie koncepcji projektowej;

2)  Uzyskanie decyzji i uzgodnien w zakresie obejmujaCym co najmniej:

a) uzyskanie warunkow technicznych na przylaczenie, przebudoweg lub innego
rodzaju modyfikacjg przylaczy i instalacji zasilajacych obiekt objety Przedmiotem
Umowy od wiasciwych instytucji eksploatujacych i zarzadzajacych sieciami lub
instalacjami;

b) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, rzeczoznawcami instalacji ppoz.,
sanitarno-higienicznych, bhp, ochrona s$rodowiska i innych wymaganych do
uzyskania odpowiednich decyzji wiasciwych organéw poprzedzajacych
rozpoczgceie prowadzenia robot budowlanych;

c) uzyskanie od wilasciwego Wojewodzkiego konserwatora zabytkow pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru na podstawie
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przygotowanego przez Wykonawce wniosku wraz z zatacznikami, a takze uzyskanie

innych dokumentéw niezbednych do realizacji zadania;

Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie dokumentéow stanowigcych czesé

Il SIWZ obejmujacej w szczegodlnoscei:

a) projekt budowlany we wszystkich branzach w zakresie wymaganym prawem
niezbednym do uzyskania odpowiednich decyzji wlasciwych organéow
poprzedzajacych rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy;

b) projekty wykonawcze we wszystkich branzach w zakresie okreslonym prawem
1 niezbednym do okreslenia szczegotowego zakresu roboét i przyjetych rozwiazan
technicznych;

C) przedmiary robdt dla robot objetych projektem wykonawczym w  zakresie
i systematyce okreslonej prawem, wraz z kosztorysem na roboty budowlane
objete dokumentacja projektowa;

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt opisanych
w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz w specyfikacjach
technicznych;

Sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych zgodnie z zasadami i systematyka okreslona wymaganiami obowiazujacego

prawa;

Przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie =z ostateczna decyzja

Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 19 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, znak UA.6733.22.2013.KB;

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg

(potwierdzone przez wlasciwy organ);

Etap B:

Uzyskanie przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego wymaganych powszechnie

obowiazujacymi przepisami prawa decCyzji administracyjnych, a takze uzgodnien i opinii,

poprzedzajacych rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych na  podstawie
przygotowanego przez Wykonawce projektu budowlanego;

Wykonanie rob6t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych przygotowanej przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi

w SIWZ;

Zapewnienie nadzoru autorskiego autorow projektow budowlanych w zakresie, o ktorym

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. — dalej: ,,Prawo Budowlane™);

Ewentualna kontynuacja  badan archeologicznych zgodnie z ostateczna decyzja

Prezydenta Miasta Kotobrzegu z dnia 19 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, znak UA.6733.22.2013.KB na podstawie decyzji wlasciwego

wojewodzkiego konserwatora zabytkbw o pozwoleniu na prowadzenie badan
archeologicznych  oraz  sporzadzenie raportow z  przeprowadzonych badan
archeologicznych podczas realizacji rob6t budowlanych;

Przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien

wymaganych prawem 1 wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy

niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla calego obiektu objetego Przedmiotem

Umowy;



3.3

6)  Woykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i systematyce
okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej jako ,,PFU);

7)  Prowadzenie przez kadrg kierownicza budowy dziennika budowy oraz ksiazki obmiarow.

Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okaza si¢ niezbedne do wykonania obowiazkow

lub rezultatdéw wskazanych w ust. 3.1 i 3.2 powyze;j.

Szczegolowy zakres Umowy przedstawiaja nastgpujace dokumenty, ktoére beda uwazane oraz

odczytywane i interpretowane jako integralna czg¢$ci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1)  Umowa;

2)  SIWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami,

3)  Karta gwarancyjna;

4)  Oferta;

5)  Wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowal jako wzajemnie wyjasniajace si¢

i uzupekliajace w tym znaczeniu, iz W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub

wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu

Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane

i interpretowane w kolejnosci wymienionej w §1 ust. 4 Umowy i tacznie z dokumentami

ktérych dotycza.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany, z zastrzezeniem ust. 2, w nastepujacych terminach:
Etap A: do dnia 30.11.2014 r.,

Etap B: do dnia 20.09.2015 .

Przedmiot Umowy realizowany bedzie w terminach wskazanych w opracowanym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowym.
Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla harmonogram rzeczowy, z ktorego
powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot z uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu
realizacji i terminow.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu do
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowego, w formie pisemnej, ze szczegélowym opisem
dziatan zwiazanych z projektowaniem oraz z ogdlnym zarysem dziatan zwiazanych z robotami
budowlanymi.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedlozonego harmonogramu rzeczowego
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez
Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania harmonogramu rzeczowego oznacza
jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowiazany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowy do faktycznego
postgpu robdt. Ustep 5 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje
harmonogramu rzeczowego nie stanowia zmiany Umowy.

Harmonogram rzeczowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢ w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.



§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z oferta
Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

Wwynagrodzenic W = WYSOKOSCI  .oviiviiniiiititiit ittt eieeeeeanennaas 7zt brutto
(STOWNIE. ...t ), (dalej: ,,Wynagrodzenie”),
w tym podatek VAT ................... %. Kwota netto wynosi ........................ zt, w tym:
wynagrodzenie za wykonanie Etapu A WYN0Si ..........cccceevenene ztotych brutto, a
wynagrodzenie za wykonanie Etapu B wynosi ................. ztotych brutto.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja Przedmiotu
Umowy jak roéwniez wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych
i pelnienie nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwércze zwiazane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikaja wprost z Umowy, a sa niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnoSci podatki, ewentualne cta, koszty prac
projektowych i uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty wynikajace z pracy na
czynnym obiekcie, koszty materiatdw pomocniczych, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi
podmiotami w niezbednym =zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towarow
oraz materialéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczeg6lnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkcji
budowlano-montazowe;j itp.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zaptata za wykonane Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie na podstawie faktur czgsciowych

za wykonanie poszczegolnych etapow lub czesci etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz na

podstawie faktury koncowe;j.

Strony ustalaja nastepujace zasady zaptaty faktur czesciowych:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do pierwszej ptatnosci czgsciowej po wykonaniu zakresu
Przedmiotu Umowy stanowiacego ectap A, w kwocie odpowiadajacej wysokosci
wynagrodzenia za etap A wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy;

2) platnosci czesciowe za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy stanowiacego etap B ptatne
beda za realizacje rob6t proporcjonalnie do procentowego zaawansowania realizacji robot
stanowiacych etap B po przekroczeniu 25%, 50% i 75% zakresu rzeczowego etapu B.
W przypadku nieotrzymania przez Zamawiajacego zaliczki od Instytucji Posredniczacej,
zaptata za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy stanowiacego etap B nastapi po jego
wykonaniu, na podstawie faktury koncowej. Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg
0 otrzymaniu zaliczki w terminie 7 dni od jej otrzymania;



3) po zakonczeniu kazdego miesiaca realizacji robdt budowlanych wchodzacych w sktad
etapu B Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu rozliczenie wykonanych w tym
okresie robot jako czg$¢ raportu miesigcznego, o ktérym mowa w § 8 ust. 13 Umowy. Do
momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma faktur czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 80 (osiemdziesigeiu) % kwoty Wynagrodzenia.
W przypadku, gdy zakres wykonanych robot w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
raporcie miesigcznym, o ktorym mowa w § 8 ust. 13 Umowy, przekroczy wartos¢, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajacym, kwota wynagrodzenia wskazana na fakturze czgsciowej
stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy maksymalng kwota wynagrodzenia, ktora moze zostaé
wyplacona na podstawie faktur czesciowych a kwota wynagrodzenia objetego wszystkimi
wcezesniejszymi fakturami cze$ciowymi,

4) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej po wykonaniu etapu A jest
protokot przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz
przekazanie = Zamawiajacemu  potwierdzenie = ztozenia  kompletnego  wniosku
o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowg;

5) podstawa do wystawienia faktur czeSciowych w trakcie realizacji etapu B bedzie
zweryfikowany przez Zamawiajacego raport miesi¢czny, o ktorym mowa w § 8 ust. 13
Umowy wraz z rozliczeniem wykonanych w tym okresie robot, z ktorego wynika, iz zakres
rzeczowy przekroczyt wykonanie 25%, 50% i 75% zakresu rzeczowego etapu B;

6) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazda fakture cze$ciowa w terminie do
7 (siedmiu) dni po zaistnieniu okolicznos$ci uprawniajacych do wystawienia faktury
czesciowe] zgodnie z zapisami ppkt. 4 1 ppkt. 5 powyzej — jezeli wystawienie faktury
czesciowej uzaleznione jest od zaistnienia kilku okoliczno$ci powyzszy termin liczony jest
od daty zaistnienia pozniejszej z wymaganych okolicznosci;

7) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czgsciowej w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od daty dostarczenie Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

2. Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j jest sporzadzony protokot
odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawceg i Zamawiajacego;

2) faktura konicowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu;

3) Zamawiajacy dokona zaplaty przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze
w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Strony ustalaja, iz na zasadzie potracenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajacy moze
potraci¢ wszelkie wierzytelnosci przystugujace mu na podstawie Umowy, w szczegolnosci kary
umowne, wierzytelno$¢ z tytulu uzupetnienia Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastepczego
oraz wierzytelnos¢ z tytutu obnizenia Wynagrodzenia.

4.  Postanowienia ust. 2 nie uchybiaja mozliwosci potracenia ustawowego.

5. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie:



Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow.

lub:

10.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcow (dalej:
Podwykonawcy”) w nastgpujacym zakresie:
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy za pomoca Podwykonawcow, na zawarcie umow, z ktorymi Zamawiajacy wyrazit
zgodg zgodnie z przepisami art. 647" KC.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Strony postanawiaja, iz realizacja robdt budowlanych wchodzacych
w skltad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego na zawarcie umowy z takim Podwykonawca stanowi nienalezyte wykonanie
zobowiazania przez Wykonawceg.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy lub jej projektu z podwykonawca, nie zglosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie si¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazil zgodg na
zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga zgody
Zamawiajacego, po uprzednim zlozeniu przez Wykonawce pisemnego uzasadnienia
proponowanej zmiany.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan podwykonawcow na terenie budowy.
W przypadku rob6t wykonywanych przez podwykonawcow, Wykonawca na protokole odbioru
robot opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw. Uchylanie si¢
Wykonawey od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkow uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z faktura, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia
podwykonawcoéw o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty wykonane przez
podwykonawcow na podstawie uméw akceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo (i) powstrzymac
si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu =zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub (ii) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

Bezposrednia zaptata Zamawiajacego obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezno$¢, za zaplate ktorej ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawca, Wykonawca bedzie zobowiazany do zwrotu calej
zaptacone] przez Zamawiajacego podwykonawcom kwoty. Naleznosci te beda mogly by¢
potracone przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z ust. 8, jak
rowniez beda podlegaty zaspokojeniu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§6
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)  zatwierdzenie w terminie 3 (trzech) dni od przedltozenia przez Wykonawce koncepcji
projektowej, zatwierdzenie przedstawionej ostatecznej wersji kazdego z elementow
dokumentacji technicznej wielobranzowej, okreslonych w § 1 ust. 3.1 pkt. 3 i pkt. 4
Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od przedtozenia przez Wykonawcg;

2)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu, na ktorym beda realizowane prace objgte
przedmiotem Umowy w ciagu 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy;

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4)  zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie;

5)  dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;
6) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;
7)  przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;
Zamawiajacy nie ma prawa odméwi¢ dokonania odbioru calosci robdt wykonanych zgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacja i obowiazujacym prawem.
Zamawiajacemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Wykonawcy, w tym do dokumentow
finansowych zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Dokumentami Wykonawcy sa
wszelkie opracowania bedace elementami dokumentacji projektowej, wszelkie dokumenty
stuzace jako podstawa do opracowania dokumentacji projektowej, wszelkie dokumenty
rozliczeniowe Wykonawcy, wszelkie umowy Wykonawcy oraz inne dokumenty stanowiace
podstawe do realizacji i rozliczenia ktoregokolwiek z elementéw Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce wstgpnej wersji

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 powyzej, dokona jej sprawdzenia pod katem

zgodnosci z wymaganiami przewidzianymi w SIWZ, w tym w szczegolnosci w PFU.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybien badz odstepstw Zamawiajacy poinformuje o

tym Wykonawcg, ktory zobowiazany bedzie do wprowadzenia stosownych zmian w terminie 14

dni od dnia poinformowania przez Zamawiajacego. Niepoinformowanie przez Zamawiajacego

w ww. terminie o stwierdzeniu uchybien badz odstgpstw bedzie stanowito zatwierdzenie

ostatecznej wersji dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 powyze;j.

Zamawiajacy po ujawnieniu wad w dokumentacji projektowej (W tym takze wad prawnych)

poinformuje o tym fakcie na piSmie Wykonawce w ciagu 7 (siedmiu) dni od stwierdzenia wad

i moze zada¢ usuniecia wad na koszt Wykonawcy, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin

dla Wykonawcy, jednakze nie krotszy niz 7 (siedem) dni. W przypadku nieusunig¢cia wad w tym

terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (dalej: ,,Wykonawstwo Zastepcze Dokumentacji”). Zamawiajacy jest uprawniony

potraci¢ koszty Wykonawstwa Zastgpczego Dokumentacji z Wynagrodzenia, jak rowniez

zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow Wykonawstwa Zastgpczego Dokumentacji

z Zabezpieczenia.

W trakcie odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sprawdzone m. in. czy roboty zostalty wykonane

zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja i obowiazujacym prawem. Odbidr robot

budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy bedzie dokonany na nastepujacych
zasadach:



1)  Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy moze upowazni¢ do
dokonania powyzszych czynno$ci Inzyniera Kontraktu.

2)  Odbidr koncowy robdt zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do odbioru
po ich catkowitym wykonaniu oraz po spetieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami obowiazujacego prawa. Odbioru robdt dokonuje, przy udziale Wykonawcy
i komisja powotana przez Zamawiajacego.

3) Najpozniej na 7 dni przed rozpoczgciem odbioru robot, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z postanowieniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

4)  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia
innym uprawnieniom wynikajacym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym
w szczegolnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) nadaje si¢ do usuniecia - odmowy odbioru do czasu
usunigcia wad albo odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastapi
w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci
1 uzyteczno$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych wad;

b) jezeli wada (lub wady) nie nadaje si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie =z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastapi w takim stosunku,
w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot stanowiacych Przedmiot Umowy wolnych
od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci 1 uZytecznosci oceniongj
z uwzglednieniem istniejacych wad;

C)  jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia i jednocze$nie uniemozliwia uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(i)  odstapienia od Umowy, przy czym odstapienie to bedzie uznawane za
odstapienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

albo

(ii) Zadania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi albo
zlecenia na koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu
Umowy (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze”).

Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie sprawowat
obowiazki przypisane mu w Umowie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat odpowiednio
kwalifikowanych inzynieréw 1 innych fachowcow, zdolnych do wypekiania takich
obowiazkéw. O osobie Inzyniera Kontraktu oraz jego personelu Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg.
Inzynier nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inzynier bedzie mogh
jednakze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci Umowy (w tym do
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce), ktore sa w jego opinii konieczne lub
uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czg§ci Umowy zostang
wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian. Inzynier nie ma
uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowiazkow, zobowiazan lub odpowiedzialnosci,
ktore ponosi Wykonawca w $wietle postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do
odstepowania od realizacji jakichkolwiek czgsci robot bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
robot lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazda taka prace, ktora, w ocenie Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka.

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inzynier Kontraktu bedzie koordynowaé czynnosci
nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

Jezeli Inzynier Kontraktu wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajacego, to na potrzeby
Umowy przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy takiej zgody udzielit. Wszelkie zatwierdzenia,
sprawdzenia, Swiadectwa zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, zadania,
proby, lub podobne dziatania Inzyniera, wlacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja
Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnoSci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie
z odpowiedzialnos$cia za bledy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

W dowolnym czasie Zamawiajacy moze wyda¢c Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo
zmienione rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usuniecia wad, co bedzie traktowane
jako dzialanie zgodne z Umowa. Wykonawca bgdzie przyjmowal polecenia wylacznie od
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inzyniera. Jezeli jednak polecenie bedzie
stanowito zmiang Umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami
Umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych Umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen wydanych
przez Zamawiajacego. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pi$mie.
Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisemne potwierdzenie polecenia od
Wykonawcy, lub w jego imieniu, w ciagu dwdch dni roboczych po wydaniu polecenia oraz (iii)
nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia czy tez polecenia w ciagu 3 dni po
otrzymaniu takiego potwierdzenia, to takie potwierdzenie bedzie stanowilo pisemne
potwierdzenie polecenia Inzyniera.

Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inzynier Kontraktu bedzie organizowal rady
budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob. Celem rad budowy begdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot. Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy lub
dziatajacy w jego imieniu Inzynier Kontraktu, nie rzadziej jednak niz raz na dwa tygodnie. Rady
budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inzyniera, a kopie protokotu beda w ciagu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Wraz z protokolarnym przekazaniem Zamawiajacemu utworow wykonywanych przez
Wykonawecg w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoSci wraz
z protokolarnym przekazaniem koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej (dalej:
,Utwory”) Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego (i) autorskie
prawa majatkowe do Utworow na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz
(i) uprawnienie do wykonywania praw zaleznych. W ramach przenoszonych praw
majatkowych Zamawiajacy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (autora dokumentacji projektowej) oraz bez zadnych
ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:
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1)  uzytkowa¢ i utrwala¢ Utwory na wilasny uzytek, w tym w szczeg6lno$ci dokonywaé ich
przerébek, adaptacji i korekt oraz przekaza¢ opracowania utworow, jak rowniez dowolna
ich czes¢, a takze kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub material wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan, w tym projektowych,
b) stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

2)  wykorzystywaé Utwory, jak rowniez ich dowolna czg¢$¢ do zamieszczenia W Internecie
oraz prezentacji w dowolny przez siebie wybrany sposéb;

3)  wprowadza¢ Utwory, jak rowniez ich dowolna czg$¢ do pamigci komputera na dowolne;j
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;

4)  zwielokrotnia¢ Utwory i ich czgéci dowolna technika.
Zamawiajacy nabywa takze wlasno$¢ nosnikow na jakich zostaty przekazane mu egzemplarze
Utwordw.
Jezeli Utwory zostaly wykonane przez osoby trzecie Zamawiajacy uprawniony jest zada¢ od
Wykonawcy okazania dowodow skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do Utworow na
polach eksploatacji takich jak wskazane w ust. 1.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie narusza zadnych praw patentowych, praw do znakow towarowych, praw autorskich
ani innych praw wiasnosci intelektualnych i przemystowych, ktore przystuguja osobom trzecim.
Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy narusza
jakikolwiek istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo
wlasnosci intelektualnej albo przemystowej Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym
fakcie Wykonawce jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowiazany jest na swoj koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu,
chyba, ze uzna iz zarzut jest zasadny.
W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo w zwiazku
Z zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wiasno$ci intelektualnej albo wilasnosci
przemystowej o0sob trzecich, Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia z wnioskiem
o przystapienie do postgpowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia
Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajacy nie podejmie
zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji
dotyczacych dalszego postgpowania.
W przypadku wskazanym w ust. 5. Wykonawca niezwlocznie uzyska na wilasny koszt
odpowiednie prawa wlasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwlocznie na swdj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednia czgs¢ Przedmiotu Umowy
lub catosci Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszal on praw wiasnos$ci intelektualnej lub
przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie
funkcjonalnosci. Wykonawca pokryje straty Zamawiajacego powstate w zwiazku z dokonywana
modyfikacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, nabyte przez Zamawiajacego

prawa do Utworow wykonywanych przez Wykonawcg w ramach realizacji Przedmiotu Umowy

pozostaja przy Zamawiajacym. Powyzsze nie uchybia jednakze jakimkolwiek roszczeniom

Stron zwiazanych z odstapieniem od Umowy.
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§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z Umowy, nalezy:

1)

1a)

2)

2a)

3)

4)

5)

przedtozenie w terminie 7 dni od podpisania Umowy koncepcji projektowej (uwagi

Zamawiajacego sa dla Wykonawcy wiazace), uzgodnienie z ZamawiajaCym rozwiazan

projektowych oraz technicznych odpowiadajacych wymogom okre$lonym w SIWZ,

a w szczegolnosci w PFU, a takze przedlozenie Zamawiajacemu wstgpnej wersji

dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1;

wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajacemu dokumentow i opracowan wraz

z dokumentacja projektowa, o ktorych mowa w § 1 ust. 3.1 pkt. 1 - 5 i ust. 3.2 pkt 1

Umowy;

wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajacemu w jego siedzibie ostatecznych

wersji dokumentow i opracowan oraz dokumentacji projektowe;j:

a)  projekt budowlany zatwierdzony ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe — 4
egz.,

b)  projekty wykonawcze — 4 egz.,

C)  szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

d)  przedmiar robot — 3 egz.,

e) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

f)  pelna dokumentacje w wersji elektronicznej (w formacie nieedytowalnym PDF
i w zaleznosci od opracowanego dokumentu stanowiacego element dokumentacji
w formacie DOC, XLS, DWG) na ptycie CD - 3 egz.,

g) oswiadczenie, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodny z Umowa — 3 egz.,

h)  oswiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytulu
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych — 3 egz.,

i) o$wiadczenie o braku jakichkolwiek wad prawnych przekazywanej dokumentacji
projektowej — 3 egz.,

j)  decyzje o pozwoleniu na budowe ze stwierdzona ostatecznoscia — 1 egz.,

k) podktady mapowe wykorzystane do prac projektowych w wersji papierowe;j
i w wersji elektronicznej w formacie DWG (plik wektorowy) — 3 egz.

Protokoty przekazania, o ktorych mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) powyzej nie maja skutkow

pokwitowania w rozumieniu KC ani nie stanowia odbioru dzieta;

wykonanie i oddanie do uzytku robét wechodzacych w sktad Przedmiotu Umowy zgodnie

z Umowa, wykonana dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych,

ustawa Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz.

690 z pdzniejszymi zmianami);

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu, na ktorym beda realizowane prace

objete przedmiotem Umowy oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim

obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;
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6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

23)
24)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystapieniem do robot;
przygotowanie harmonogramu rzeczowego, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy;
zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze ztozona oferta;
zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot;

realizacja zalecen Zamawiajacego oraz wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbgdnych
materialow, odpadkoéw oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpadéw
lub ich utylizacji;

przywrdcenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowiacego zaplecze
budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob na
budowie;

informowanie Zamawiajacego na pismie lub zapisem w dzienniku budowy, o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie zaniku robot zanikajacych na 3 (trzy)
dni przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknieciem, a w przypadku odbioru
wymagajacego powotania komisji z udziatem osob trzecich, z wyprzedzeniem 5 (pigciu)
dni. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zglaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robdt zamiennych
przed ich realizacja;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtlowego  wykonania przedmiotu odbioru robot, a w  szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, protokoty
badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbiorow, instrukcje obshugi i eksploatacji,
dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami
i dokumentacja projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, os$wiadczenia
kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a” i lit. ,,b” ustawy Prawo
Budowlane;

przekazanie Zamawiajacemu sprawdzonej 1 zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego, dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi
protokotami pomontazowymi;

ubezpieczenie mienia, budowy oraz ubezpieczeniec odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budowy terenu, na ktorym beda
realizowane prace objete przedmiotem Umowy;

zapewnienie nadzoru w trakcie wykonywania robot oraz wykonywanie robot zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;
udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy;
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz majatku Zamawiajacego
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt;
zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno — biurowego dla
Zamawiajacego;

strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie , na ktorym beda realizowane prace objgte
przedmiotem Umowy w terminie od daty przejecia tego terenu odbioru
i zlikwidowania zaplecza budowy;

wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji
powykonawczej;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich decyzji i uzgodnien niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uczestniczenia w procedurze odbiorowej
obiektu objetego Przedmiotem Umowy;

udostgpnianiec Zamawiajacemu dokumentdow Wykonawcy, w tym dokumentow
finansowych zwiazanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa basenu
rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kotobrzeg” dotyczacych terminowego
usuwania usterek lub  wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi.

prowadzenie odrgbnego dziennika geodezyjnego do codziennego ewidencjonowania
wszelkich czynnosci i pomiaréw geodezyjnych.

Wykonawca pokryje koszty zwiazane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych
mediéw na cele prowadzonych robét i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy
i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych prac od daty przejecia terenu, na
ktorym beda realizowane prace objgte przedmiotem Umowy do czasu jego oddania

Zamawiajacemu, na zasadach przewidzianych m. in. Prawem Budowlanym, a w szczego6lnosci

jest zobowiazany do:

1)

2)

3)
4)

5)

organizowania robdt w sposob zapewniajacy zwykla dziatalnodcia instytucji
mieszczacych si¢ na terenie zarzadzanym przez Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
na terenie objetym realizacja robdt okreslonych w Przedmiocie Umowy, nie powodujac
kolizji oraz przerw w tej pracy;

przestrzegania zasad pracy obowiazujacych na terenie objetym realizacja robot
okreslonych w Przedmiocie Umowy;

skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objgtych Przedmiotem Umowy;

ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie budowy
i zaplecza socjalnego budowy;

przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objgtych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1)
2)
3)
4)
5)

odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowiazek posiadania takich badan:
sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

Sa ubezpieczone od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

posiadaja prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy
prawa naktadajq taki obowiazek;6) ubezpieczenie od  odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z Przedmiotem Umowy.
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10.

11.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ mu, na wskazane
materiaty, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu,
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowiazany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawic

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowad

w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawce

po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 5 lub 6 bedzie podstawa do odmowy zatwierdzenia

przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty Wynagrodzenia do czasu

uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowaé teren

budowy i zlikwidowa¢ wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwos¢ stalej kontroli prowadzenia robot i bedzie sig

stosowat do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego zgodnych z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zmiana stanu prawnego Wykonawca

wykonana swoje zobowiazania wynikajace z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania Robot stanowiacych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja

nastgpujace obowiazki:

1)  Wykonawca (i) zgodnie z Umowa oraz poleceniami Zamawiajacego z najwyzsza
staranno$cia i pilnoscia zaprojektuje, wykona i wykonczy roboty budowlane wchodzace w
sktad Przedmiotu Umowy oraz (ii) usunie wszelkie wady lub usterki w tych robotach

2)  Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzadzenia i dokumentacje oraz zapewni
niezbedna mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci osob
wskazanych w Ofercie, jak rowniez zapewni materialy zuzywalne i inne przedmioty
1 ushugi, zar6wno o charakterze tymczasowym jak i stalym, wymagane do projektowania,
wykonania rob6t i ich wykonczenia, jak rowniez do usuwania wad.

3) Roboty obejmuja wszelkie prace, czynnosci potrzebne do osiagnigcia rezultatow
opisanych w Umowie.

4)  Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowiazany jest
w szczegolnoscei do:

a)  sporzadzenia dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Umowie
(w szczegolnosci PFU).

Projekt bedzie sporzadzony przez projektantdéw wskazanych w Ofercie badz innych
spelniajacych wymagania ustalone w SIWZ, zaakceptowanych uprzednio przez
Zamawiajacego.

b)  organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz wiasciwego
oznaczenie 1 zabezpieczenia, zapewnienie nalezytego tadu 1 porzadku,
a w szczegOlnoSci przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

c)  zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p.poz. na terenie budowy,

d)  zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowiacych Przedmiot Umowy,
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5)

6)

7)

8)

€)  utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz
odpadoéw na koszt wlasny,

f)  prowadzenia robét =z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

g) uzycia materialow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okre§lone w dokumentach
stanowiacych czes$¢ I SIWZ, w szczegdlnosci zas w PFU,

h)  bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach okoliczno$ciach mogacych wptynaé na opdznienie robot oraz w razie
zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wtasny prac niezbgdnych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

i) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen lub innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy,

K)  umieszczenia wymaganych tablic informacyjnych okreslonych
w pkt. 18.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich

jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi,

cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca wykona

kontrolne wykopy. Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej

instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia
lub bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowow odwadniajacych, wodociagéw lub gazociagdéw, cieptociagow,
stupow lub linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j
lub instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi

wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi

inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca begdzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody zezwolenia wladz

lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomo$ci, wymagane do

niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych lub ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych

z Zamawiajacym.

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z opisem

przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub

jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych opisanego przedmiotu zamdwienia Wykonawca
winien powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezbgdnych
wyjasnien.

W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktore Wykonawca przygotuje

beda odnos$niki do stosowanych polskich norm i standardéw. Powotywane normy

i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg§¢ tych specyfikacji i czytane

16



9

10)

11)

12)

13)

14)

w polaczeniu z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej i pozostata trescia
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Uznaje sig, ze Wykonawca
doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cia i wymaganiami przygotowanej wielobranzowej
dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo

wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis organizacji

technologii, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot. Do raz ustalonych

organizacji i metod nie bgda wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:

a)  plan zapewnienia jakosci,

b)  wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy uzna w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, ze wykonana dokumentacja projektowa nie pozwata na wlasciwe
wykonanie robot, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji,

C)  projekt zabezpieczen BHP,

d)  dokumentacje powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,

e)  geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

f)  instrukcje obstugi eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie

tych opracowan przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za

jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopoki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajacemu w stosownej ilosci oraz nie
zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy 1 przekaze mu uprawnienia,

konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy poswigci caly swoj czas kierowaniu wypeklieniem Umowy

przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na

terenie budowy w trakcie wykonywania robot stanowiacych Przedmiot Umowy, to po
uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego i za jego zgoda nalezy wyznaczy¢
odpowiedniego zastepce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajacego Wykonawca winien

umozliwi¢ wykonywanie prac:

a)  personelowi Zamawiajacego,

b)  wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C)  przedstawicielom organéw publicznych, ktorzy moga by¢ zatrudnieni w zwiazku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do

punktow, linii i poziomow odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych

przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie
wszystkich cze$ci robot, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach,
wymiarach i osiowaniu robot.

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna dla robodt, zgodnie z Prawem

Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca wykona i dostarczy

Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, w ilo§ciach wskazanych

w Umowie.

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny w zakresie niezbednym do realizacji

Przedmiotu Umowy.
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15)

16)

17)

18)

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci w celu wykazania stosowania si¢ do

wymagan Umowy.

Najp6zniej na 21 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu program zapewnienia jakosci, ktory powinien

by¢ zgodny z wymaganiami Umowy i zawiera¢ co najmniej:

1)  procedury zarzadzania jakos$cig na terenie budowy;

2)  strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

3)  ewidencj¢ podrecznikdéw zarzadzania jakoScia, jakie beda wykorzystane;

4)  procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jako$cia. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci.

Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace

terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacj¢ tych

danych. Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzal, sprawdzit teren budowy, jego
otoczenie, SIWZ, w tym PFU i inne dostgpne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty,
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy obejmujace:

1)  ksztalt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi;

2)  warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

3)  zakres i charakter pracy, materiatow, sprzgtu i urzadzen, koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy,

4)  obowiazujace procedury administracyjne zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy;

5)  zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dost¢pu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciazenia za specjalne i czasowe prawa

przejazdu, jakich moze potrzebowac, wlacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do

terenu budowy.

Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza

poza przekazanym terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania robot

wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny
sposob ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien uzyska¢ wszystkie
niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem

takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swoja propozycj¢ dotyczaca

sposobu realizacji Robdt do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje

Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzula oraz

przepisami obowiazujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca

organizacji ruchu.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz zapobiegac

szkodom i ogranicza¢ ich skutki i uciazliwosci dla ludzi i mienia, a takze szkodom

w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow

prowadzonych  przez niego  dziatan, takze w  zakresie  przestrzegania

przepisOw ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U.

z 2013 poz. 1399 ze zm. .) oraz regulamindw utrzymania czystosci i porzadku,
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19)

20)

obowiazujacych w gminie, na terenie ktorej sa realizowane roboty wchodzace w sktad

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

1)  zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy;

2)  wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy;

3)  zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy;

4)  przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami;

5)  zawierania uméw na odbior odpadéw i $ciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznos$¢;

6) utrzymania w czystosci rejonow wyjazdow z placu budowy.

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajacym ma zapewni¢ nalezyta

identyfikacj¢ wizualna prezentujaca wspoétfinansowanie projektu w ramach Programu

Operacyjnego Zréwnowazony rozwoj sektora rybolowstwa

i nabrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013. Identyfikacja wizualna musi by¢

zgodna z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisje¢ FEuropejska

dla identyfikacji wizualnej dzialan zewnetrznych. Ksigga wizualizacji znaku
dla PO RYBY 2007-2013 dostgpna jest na stronie www.arimr.gov.pl.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ staly nadzor saperski w trakcie realizacji

wszelkich prac ziemnych czy wykopdw, obejmujacy w szczegdlnosci zlokalizowanie

niewybuchow (przeszukanie wraz ze sporzadzeniem szczegodtowej topologii terenu pod
obecnos¢ niewybuchdw i niewypatow lub innych przedmiotow niebezpiecznych), a takze
zobowiazany jest zapewni¢ wydobycie oraz unieszkodliwienie lub zniszczenie
niewybuchow zlokalizowanych na calym obszarze realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca sporzadzi wszelka niezbedna dokumentacje w zakresie robot saperskich, w

tym plan BIOZ oraz dokumentacje powykonawcza, uzgodni t¢ dokumentacjg i przekaze ja

Zamawiajacemu oraz uzyska wszystkie zezwolenia zgodnie z polskimi przepisami prawa

wymagane do wykonania robdt saperskich. Powyzszy zakres obowiazkéw powinien

zosta¢ zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa w tym
zakresie, W szczegolnosci za$ zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku

cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 ze zm.) i przepisami aktow

wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.

12. Do stosowania sprzetu i materialow oraz zaangazowania personelu Wykonawce obciazaja
nastepujace obowiazki:

1)

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji dokonania zmiany osob z personelu
Wykonawcy, Zamawiajacy zaaprobuje zastapienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bgda takie same
lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. Jezeli Zamawiajacy zwroci
si¢ do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu Umowy
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
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13.

2)

3)

4)

5)

zadnego dalszego wptywu i zwiazku z czynno$ciami zwiazanymi z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy. Przed uptywem terminu 7 dni od otrzymania zadania Wykonawca
przedstawi propozycj¢ dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy zaaprobuje zastapienie
tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanej osoby,
beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacego prawa pracy, odnoszacego si¢ do
personelu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.
Bedzie si¢ uwazato, ze sprzgt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest
przeznaczony wylacznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przechowywac i zabezpiecza¢ na wiasny koszt urzadzenia
1 materiaty zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza
si¢ za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne
dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialdéw i urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajacemu zalecen producenta
odno$nie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca, na
ktérym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowaé¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do
skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy i1 urzadzenia.
Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany
miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub
obnizenia parametréw technicznych materiatow lub urzadzen.

Wykonawca do 5 dnia po zakonczeniu danego miesiaca bedzie przedktadal Zamawiajacemu

raporty miesi¢czne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Raporty Miesigeczne”),

1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nosniku CD lub

DVD. Raporty Miesigczne beda zawieraly co najmniej nastgpujace informacje:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacjg¢ prac projektowych i robét,

postep realizacji projektu, w tym postgp prac projektowych, robot budowlanych, dostaw
na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego rzeczowego harmonogramu robot,
porownanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu rzeczowego
robot opracowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU 1 spdjnego
z harmonogramem rzeczowym,

gtowne, planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie,
w tym statystyki BHP, szczegoly niebezpiecznych wydarzen, szczegoély dziatan
odnoszacych sig do aspektéw srodowiskowych,

informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob, odbiorow;

problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

dokumentacjg fotograficzna realizacji robot,

inne uwagi i informacje dotyczace realizacji Umowy.
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Do kazdego Raportu Miesigcznego obejmujacego realizacje etapu B zostanie dolaczone
rzeczowe rozliczenie miesigczne prac okreslajace procentowy zakres wykonania etapu B
w stosunku do catego zakresu tego etapu.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedlozy raport z kontroli BHP placu budowy. Za
przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z nich raportu odpowiedzialny bgdzie Inspektor ds.
BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda nieprawidtowos¢ dotyczaca
BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP
Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie poinformowany o usunigciu kazdej nieprawidtowosci.
Szczegolowa forma raportow z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomigdzy
Wykonawca, a Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca
sporzadzi raport BHP niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na
budowie i przekaze go Zamawiajacemu.

Raport Miesigczny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Raportu przez Wykonawce.
Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu moga zglosi¢ w ww. terminie uwagi do Raportu
Miesigcznego, w szczegolnosci odnoszace si¢ do okreslonego przez Wykonawce procentowego
zakresu zaawansowania realizacji etapu B, ktére Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié¢
w ostatecznej wersji Raportu. Uwagi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu sa dla Wykonawcy
wigzace.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie sa wymagane rzetelna praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych
z terenem budowy 1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen lub szkod.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia (i) robot, sprzetu i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robot, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru robot i zlikwidowania zaplecza budowy na sume¢ ubezpieczenia
nie mniejsza niz rownowartos¢ Wynagrodzenia oraz (i) odpowiedzialno$ci cywilnej
Wykonawcy na okres w tym punkcie Umowy opisany za szkody wyrzadzone w nastepstwie
jego dziatania lub zaniechania w zakresie projektowania przy sumie gwarancyjnej nie nizszej
niz 0,5% Wynagrodzenia oraz za szkody powstate na budowie w mieniu lub na osobach, przy
sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 5.000.000 PLN przy czym przedmiotowe sumy gwarancyjne
maja by¢ ustanowione na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kopii umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
obejmujacych ochrong ubezpieczeniowa tychze podwykonawcow na warunkach zgodnych z ust.
2.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia
naleznej z tego tytutu sktadki Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z wnioskiem
0 wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce ja jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
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wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia, badZ roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowiazywania umowy ubezpieczenia bgdzie mial si¢ zakonczyé
przed terminem okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy  kontynuacje ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi
Zamawiajacy moze ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowiazany jest Wykonawca, utraci
swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie
zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie
wykona obowiazku zawarcia uméw ubezpieczenia, to woOwczas Zamawiajacy ubezpieczy
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

§10
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa i na roboty
budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 36 (trzydziestu szesciu) miesigcy,
liczac od dnia odbioru robot.

Okres rekojmi na roboty budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy wynosi 36
(trzydzieSci sze$¢) miesigey, liczac od dnia odbioru robot. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi za wady na dokumentacje projektowa wchodzaca w sklad
Przedmiotu Umowy na okres 36 (trzydziestu szeSciu) miesiecy, liczac od jej odbioru.
Wykonawca wystawi dla robot kartg gwarancyjna (ktorej projekt stanowi zatacznik do Umowy),
ktoérej postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien Umowy, chyba, ze sa korzystniejsze
dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajacemu podpisanej karty gwarancyjnej jest
warunkiem dokonania odbioru.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajacego i usuna¢ je na wlasny koszt oraz w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad lub usterek.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, do usunigcia wad lub
usterek, badz nieusunigcia wad lub usterek w okre§lonym terminie Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i1 zaspokoié¢ roszczenie o zwrot
kosztow wykonawstwa zastgpczego z Zabezpieczenia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie”) w formie ..................... , W kwocie
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stanowiacej roéwnowarto$¢ 10 % Wynagrodzenia, co stanowi kwote
.................................... ,stownie: ..o

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 25.1 czgsci I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcow.
Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Zwrot 60 % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania
protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 40 % kwoty Zabezpieczenia stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego
przez okres obowigzywania r¢kojmi.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania niezaleznie, czy wynikaja z Umowy czy przepisow
prawa oraz roszczenia z re¢kojmi za wady.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmioty Umowy wysokos$¢ kwoty Zabezpieczenia, z jakichkolwiek
przyczyn innych niz wskazana w ust. 4 i 5 ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwlocznie, jednak nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia kwoty
zabezpieczenia, uzupeti¢ kwotg zabezpieczenia do wysokosci wynikajacej z postanowien
Umowy. W przypadku zaniechania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy kwoty wymagane do ustanowienia Zabezpieczenia potraci z Wynagrodzenia
Powyzsze nie uchybia uprawnieniu Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

§12
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowe dostarczenie ktoregokolwiek z elementéw wielobranzowej
dokumentacji  projektowej badz szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

b)  za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w pozostatym zakresie anizeli
zakres okreslony w lit. a) — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

C) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub
w okresach gwarancji jako$ci lub rgkojmi za wady — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uplywu terminu
Wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek,

d)  zaprzerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
za kazdy dzien przerwy,

e) za odstagpienie od Umowy z przyczyn za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokoéci 10% Wynagrodzenia;

f)  za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca podwykonawcow, na zawarcie umow z ktorymi
Zamawiajacy nie wyrazit zgody zgodnie z postanowieniami art. 647(1) KC
— w wysokosci 5% Wynagrodzenia,
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g)  za nieterminowe uzupetnienie kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,
2)  Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlokg w przystapieniu do odbioru Przedmiotu Umowy z winy Zamawiajacego
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nast¢pnego
dnia po terminie, w ktorym odbidr powinien si¢ rozpoczac,
b) =z tytulu odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia.
Kara umowna, o ktérej mowa w lit. b) powyzej nie bedzie jednakze nalezna
w przypadku odstapienia przez Wykonawce na podstawie art. 649(4) 1
Kodeksu cywilnego.
Postanowienia o0 karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem w ust. 4
pkt. 10.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego kary umowne. Strony potwierdzaja sobie wzajemnie, ze
w przypadku wystapienia ktoregokolwiek z ponizszych zdarzen:
(i) niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
(i) odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé,
(iii)jezeli odbiér nie dojdzie do skutku z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, co spowoduje konieczno$¢ dokonania zwrotu uzyskanej dotacji na
realizacj¢ inwestycji, wszelkie skutki finansowe z tym zwiazane obciazaja Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
Zamawiajacemu przez caly okres obowiazywania Umowy przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub zostanie
wszczeta likwidacja Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni liczac od zawarcia Umowy, badz nie
kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca nie ztozyt kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, ewentualnie nie zglosit robdt wilasciwemu organowi w terminie,
0 ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2;

5) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwal realizacjg
robot i przerwa trwata dhuzej niz 7 (siedem) dni;

6) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegolnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 30 (trzydziesci) dni w stosunku
do terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowym;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowa;

8) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowiazania umowne;
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9) Wykonawca wykonuje roboty budowlane objete zakresem Przedmiotu Umowy za
pomoca podwykonawcow, na zawarcie umow z ktérymi Zamawiajacy nie wyrazit
zgody zgodnie z postanowieniami art. 647(1) KC,

10) Nie bgdzie mozliwa realizacja Przedmiotu Umowy ze wzglgdu na nieudzielenie
przez wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow zgody na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru ze wzgledu na wyniki
przeprowadzonych badan archeologicznych.

Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. W razie

wykonania umownego prawa odstapienia umowg uwaza si¢ za niezawarta tylko do zakresu

Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia wykonania prawa odstapienia (skutek ex nunc).

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
Stanu na dzien odstapienia;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie;

3)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych;

4)  Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu roboty przerwane roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie pPONOSi
odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie a najpozniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie
z terenu rob6t dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

Laczna kwota kar umownych naliczonych kazdej ze Stron nie przekroczy 100%

Wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy w granicach adekwatnego zwiazku przyczynowo — skutkowego jednakze do kwoty nie

wigkszej niz rownowarto$¢ czterokrotno$ci Wynagrodzenia. Ograniczenie odpowiedzialno$ci

nie ma zastosowania do szkody wyrzadzonej na skutek winy umyslnej lub na skutek razacego
niedbalstwa.

§13
ZMIANY UMOWY

Postanowienia zawartej umowy moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty,
w szczegblnoscei jezeli koniecznos¢é wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w

komparycji Umowy. Strony sa zobowiazane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie

adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowiazku korespondencja wyslana na adres

dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dorgczona.

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ,  e-mail
, tel.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zatacznikami do Umowy sa:

1)  SIWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami;

2)  Oferta Wykonawcy,

3)  Wzdr karty gwarancyjne;.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Ewentualne spory wynikajace w zwiazku z realizacja Umowy, ktorych stronom nie udato sig¢
rozstrzygna¢ polubownie, beda poddane rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 4 jednoznacznych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik do Umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GAWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Dotyczy: ,,Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kotobrzeg”
Zamowienie nr: ZPM/1/PR/2014
Realizowane w ramach Umowy nr............ z dnia................ zwanej dalej ,,Umowa”

Gwarantem jest [ nazwa adres]..........coceevviininnennnn..

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:
Zarzad Portu Morskiego Kolobrzeg Sp. z o.0.
ul. Szyprow 1, 78-100 Kolobrzeg

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ robdot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy oraz okreslonych w innych dokumentach bedacych integralna czgscia Umowy

wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy .

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakoSci catosci robot

budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez

podwykonawcoéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje

wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Termin gwarancji wynosi 36 miesi¢cy od daty odbioru robot budowlanych objetych

Przedmiotem Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to

rozumie¢ wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 §1 k.c.

§2
ObowiazkKi i uprawnienia stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w robotach budowlanych objetych

Przedmiotem Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy byla juz dwukrotnie
naprawiana do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolna od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke¢ w przystapieniu do usuwania
wad lub wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 1.000 PLN za kazdy
dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad lub wymiang
rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, o ktorym mowa
w §3 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za zwtoke w usunigciu wad lub wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej,
o ktorej mowa w lit. e).

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w robotach budowlanych objetych

Przedmiotem Umowy Gwarant jest zobowiazany do:
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a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ roOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres robot objetych Przedmiotem Umowy na wolna od wad;

b) terminowego spelnienia Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na

wolna od wad;
C) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust.1 lit ¢);
d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust.1 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 lit. e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. f).
§3
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda co 12 miesigcy W okresie
obowiazywania niniejszej gwarancji.
2. Date, godzing i mlejsce dokonania przeglqdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmnlej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegoétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
I dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§ 4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciagu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie;
1) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 3.
Zawiadomienie o ujawnieniu wady bedzie uwazane za skuteczne jezeli we wskazanym
powyzej terminie zostanie przestane Gwarantowi za posrednictwem faksu badz droga
elektroniczna, zgodnie z postanowieniami § 6.

§5
Tryby usuwania wad
1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 2 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty przystapienia do usuwania awarii (tryb zwykly).

2. Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czgsci lub

calosci obiektu objetego Przedmiotem Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze
skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak
réwniez W innych przypadkach niecierpiacych zwloki awaria zostanie usunigta przez
Wykonawcg w ciagu 72 godzin od momentu zawiadomienia przez Zamawiajacego i
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wezwania do usunigcia wad. Wykonawca zostanie powiadomiony o takiej awarii
w ciagu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym
przez stuzby Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Komunikacja za pomoca telefaksu bedzie uwazana za prowadzona w formie pisemnej,
0 ile tres¢ telefaksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie
w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bgdzie uwazana za datg otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:
[adres Wykonawcy], numer faksu oraz adres e-mail

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac¢ na adres:
Zarzad Portu Morskiego Kolobrzeg Sp. z o.0.
ul. Szypréw 1, 78-100 Kolobrzeg, fax 94351 6765, adres e-mail

O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 strony obowiazane
sa informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczony.

Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczego6lnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny
(Dz. U. tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Integralna czescia niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Umowa oraz inne dokumenty
bedace integralna czescia Umowy, wymienione w § 1 ust. 4 Umowy, w zakresie, w
jakim okreslaja one Przedmiot Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Niniejsza kart¢ Gwarancyjna sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

Miejscowos¢ i data....................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Uprawniony z tytulu gwarancji Gwarant
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