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TROWMTAALONY FOTWA) SEXTORA RYBOCONSTIA
| MADBRZEINYCH OBSZARGW RYEACKICH

ZPM/DN/ MUY 12014 Kolobrzeg, dnia 26 czerwea 2014 1.

Do Wykonawcow bioracych udzial
w przetargu nieograniczonym na ,Budowg
basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie
Rybackim Kolobrzeg” ZPM/1/PR/2014

Na podstawie pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawcow czes¢ I SIWZ, Zamawiajacy udziela
nastepujacych wyjasnief na pytania ztozone w postgpowaniu na ,,Budowe basenu rybackiego
na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kotobrzeg” ZPM/1/PR/2014:

Pytanie nr 1

Prosimy o zmiane pkt. 8.1 poprzez wykreslenie zdania pierwszego i dopuszczenie mozliwosci
podwykonawstwa dla wszystkich zakreséw zaméwienia. Mimo iz zamdéwienie niniejsze nie
podlega przepisom prawa zamdwiefi publicznych sektorowych, zasadne wydaje si¢ dla
zachowania konkurencyjnosci i mozliwodci uzyskania korzystnych ofert, uwzglednienie
preferowanych zar6wno w przepisach ustawy prawo zamdwien publicznych jak i dyrektywy
sektorowej” zasad wykonywania zaméwienn przy udziale podwykonawcéw. Co prawda
przepisy prawa zamédwien publicznych przewiduja mozliwos¢ ograniczefi podwykonawstwa
ale wylaczaja taka mozliwos¢ w przypadku gdy wykonawca powoluje sie na zasoby innego
podmiotu w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu (art. 36a ust. 3
pzp). Przedmiotowym SIWZ dopuscili Panstwo mozliwos¢ powolania si¢ na zasoby innych
podmiotéw w zakresie wiedzy i do$wiadczenia, co przy pozostawieniu ograniczen
w zakresach mozliwych do powierzenia podwykonawcom powoduje sprzecznosé
wewnetrzna, w zwiazku z czym uprzejmie wnosimy o wykreslenie przedmiotowego
ograniczenia z SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie zmienia postanowien SIWZ w powyzszym zakresie. Zamawiajqcy
1nformuje iz wskazany zapis w SIWZ nie moze powodowa¢ wewngtrznej sprzecznosci, gdyz
nie ma takiej normy, ktéra moéwitaby, Zeby Wykonawca korzystajap
z zasobdw podmiotu trzeciego nie mdgt polegaé na tych zasobach w inny sposéb niz
podwykonawstwo.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmian¢ wymagan dla kierownika robét hydrotechnicznych oraz projektanta branzy
hydrotechnicznej poprzez usunigcie wymagania wykazania si¢ ,.specjalizacja w zakresie
budowli hydrotechnicznych” - gdyz pozostale wymagania dla tych oséb okreslone jako
»specjalnosé konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen” obejmuje uprawnienie do kierowania
i projektowania takze budowli hydrotechnicznych. Pragniemy podkreslié, Ze pojecia
specjalno$¢ i specjalizacja w odniesieniu do uprawniern budowlanych stanowig odrgbne
znaczenie. W ocenie wykonawcy pozostale wymagania dla wymienionych osob
w szczegdlnoécei posiadane wieloletnie do$wiadezenie takze w branzy hydrotechnicznej jest
wystarczajace dla zapewnienia wysokiej jakosci $wiadczonych ustug.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia postanowien SIWZ w powyzszym zakresie. Przy czym nalezy
zauwazy€, 1z Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko kierownika robot
hydrotechnicznych i projektanta rob6t hydrotechnicznych posiadata uprawnienia

w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi (w przypadku kierownika robdt hydrotechnicznych) projektowania
(w przypadku projektanta robét hydrotechnicznych) oraz specjalizacje techniczno-budowlang
w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578

Z pozn. zm.),

badz odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wezes$niej obowigzujacych
przepiséw uprawniajace do pelnienia funkeji kierownika robot
hydrotechnicznych/projektowania obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmiang warunku w zakresie wiedzy i doswiadczenia (pkt.10.3.1) i ustalenie,
7¢ wystarczajace bedzie wykonanie jednej roboty budowlanej, ktérej przedmiotem byia
budowa/przebudowa/ remont morskiej budowli hydrotechnicznej o warto$ci nie mniejszej niz
10.000.000 zt netto. Dotychczasowe brzmienie przedmiotowego warunku powoduje znaczace
ograniczenie konkurencyjnosci postgpowania i w oczywisty sposéb wplynaé moze
na ograniczenie udzialu w postepowaniu odpowiedniej ilodci wykonawcoéw i w konsekwencji
na brak korzystnych dla zamawiajacego ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odno$nie ww. warunku.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmiang warunku w zakresie wiedzy i do$wiadczenia (pkt.10.3.2) i ustalenie,
ze wystarczajace bedzie wykonanie jednej roboty polegajacej na zaprojektowaniu robot
obejmujacych budowe/ przebudowe/remont nabrzezy w porcie morskim na odcinku nie
krétszym niz 500 m tacznie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odnosnie ww. warunku.

Pytanie nr §

Prosimy o potwierdzenie, ze warunek zawarty w punkcie 10.3 podpunkty 1 i 2 mozna
spetnia¢ wykazujac jedng budowe obejmujaca tacznie zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych.

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca wykaze realizacjg robdt, o ktérych mowa w pkt. 10.3 SIWZ — w ramach
jednej umowy, Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony.

Pytanie nr 6

Zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie pkt. 11.1.3 odnoszacego sie do koniecznosci zataczenia
do oferty kopii wymaganych uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznodci do wiasciwej izby
samorzadu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 7
Prosimy o zmiang zapisu — tiret nr 2 w punkcie 10.2.7) SIWZ na zapis: ,,posiadajaca
co najmniej 36 miesiecy do$wiadczenia zawodowego przy sporzadzaniu projektéw
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budowlanych dotyczacych obiektéw infrastruktury hydrotechnicznej, jako projektant branzy
architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym
doswiadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu obiektu hydrotechnicznego
(budowa/przebudowa/remont) o wartosci robdt co najmniej 6 000 000 PLN netto. W ocenie
wykonawcy tak postawione wymagania stanowig wystarczajace potwierdzenie wysokiej
jakodci $wiadczonych ustug.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odnosnie ww. warunku.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku powolywania si¢ na wiedzg i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego nie jest wymagane zlozenie dokumentéw takich jak KRS, ZUS, US, KRK
itp. tego podmiotu i za wystarczajace bedzie zlozenie zobowiazania tego podmiotu do
udost¢pniania zasobow spetniajacego pkt. 11.2 SIWZ.

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 10.1 ppkt 2)-4)
Instrukcji polega na zasobach innych podmiotéw Zamawiajacy bedzie wymagal tylko
dokumentow wskazanych w SIWZ — Zamawiajacy nie wymaga ztozenia zaswiadczen z US,
ZUS, odpisu z KRS czy informacji z KRK.

Pytanie nr 9

Prosimy o wykreslenie w kolumnie drugiej zalacznika dot. wykazu oséb wymogu
wskazywania pelnej podstawy prawnej wydania uprawniefi, gdyz wiedza o podstawach
prawnych, szezeg6lnie uprawniefi historycznych i zagranicznych nie jest przydatna
zamawiajacemu do oceny kwalifikacji poszczegdlnych oséb przewidzianych do wykonania
zamdwienia i powoduje wylaeznie niepotrzebne utrudnienia przy przygotowaniu ofert.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 10

Prosimy o wykreslenie w kolumnie trzeciej zatacznika dot. wykazu osob (od m-c¢/rok do
m-c/rok). W opinii Wykonawcy wystarczajace bedzie jezeli podamy ilo$¢ miesigcy ogdlem
( np. 28 miesiecy doswiadczenia zawodowego przy realizacji robdt hydrotechnicznych).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjasnienie, ze wymagane wartosci przy wymogach dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wiedzy i doswiadczenia sa wartosciami
netto okreslonych tam zaméwien.

Odpowiedz:

Powyzsze wartosci s warto$ciami brutto.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, z¢ wymagane dla kadry projektowej wartosci wyrazone w PLN
dotycza wartosci robot budowlanych.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 13
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej edytowalnej wersji zalacznikéw do oferty,
co Znaczaco utatwi wykonawcom przygotowanie ofert.

Zarzad Portu Morskiego Kotobrzeg Sp. z 0.0. ul. Szypréw 1, 78-100 Kolobrzeg
www,zpm.portkolobrzeg.pl, email: zpmkolobrzeg@post.pl tel./fax 94 351 67 65
Nr KRS 0000157554 Sad Rejonowy w Koszalinie, NIP 671-16-02-794, kapital zakladowy: 27 075 000,00 PLN
Numer konta BZ WBK 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556



Odpowiedz:
Zamawiajacy zamiescil na stronie internetowe]j zataczniki do SIWZ w wersji edytowalnej
1 poprawit omytke w Zataczniku nr 6.

Pytanie nr 14

Prosimy o przedluzenie terminu skiadania ofert o 3 tygodnie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 15

Na jakiej podstawie Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w kalkulacji cenowej
uwzglednil koszty wykonania badan archeologicznych, skoro zgodnie z prawem wydanie
decyzji zezwalajacej na wykonanie badan archeologicznych odbywa sig tylko wtedy, gdy
wnioskujacy o wydanie decyzji posiada srodki na badania?

Decyzja nr 216.2014.K (pozwolenie na wykonania badan archeologicznych) zostata wydana
na wniosek prof. dr hab. A. Koli przez WKZ w Szczecinie. Zgodnie z prawem wnioskodawca
musi dotaczy¢ do wniosku o$wiadczenie, ze posiada $rodki finansowe na wykonanie badan,
o ktére wnioskuje. W tresci decyzji (s. 2 decyzji) wspomniano, ze badania finansowane beda
przez inwestora (Zarzad Portu Morskiego Kolobrzeg, dalej ZPMK), co wynika
z oS$wiadczenia (zalacznik nr 5, cz¢éé II SIWZ). Jednakze wspomniane o$wiadczenie
— pomijajac fakt, ze merytorycznic nie dotyczy przedmiotowej decyzji, o czym szerzej
w pytaniu nr 2 — jest o§wiadczeniem wnioskodawcy, a nie inwestora. Jesli wnioskodawca ma
zagwarantowane srodki na wykonanie badan archeologicznych od ZPMK, to Wykonawca nie
powinien uwzglednia¢ kosztu wykonania badan archeologicznych. Oznaczaloby to, ze
badania archeologiczne beda oplacane przez ZPMK ,podwdjnie”. Bezposrednio — jak to
wynika z decyzji oraz posrednio — przez Wykonawce robot budowlanych. Jesli badania
archeologiczne zostang oplacone przez inwestora tylko posrednio, tj. przez Wykonawce robot
budowlanych, to na jakiej podstawie WKZ w Szczecinie wydal decyzje zezwalajaca na
badania?

Odpowiedz:

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa basenu rybackiego wraz ze wszystkimi niezbednymi
pracami towarzyszacymi koniecznymi do jego wykonania, w tym przeprowadzenie
szerokoplaszezyznowych badan archeologicznych - zgodnie z decyzja Prezydenta Miasta
Kotobrzeg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 marca 2014 r., znak
UA.6733.22.2013KB. Decyzja nr 2162014 K wydana przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie w dniu 28 marca 2014 1. w
przedmiocie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych zostala zatgczona
wylacznie jako informacja dla Wykonawcdw o tym, ze taka decyzja zostala wydana.
Okolicznosé ta pozostaje przy tym bez wplywu na zakres obowigzkéw Wykonawcy, ktéry ma
wykona¢ szerokoplaszczyznowe badania archeologiczne zgodnie =z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci dotyczace uzyskania pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie badafi archeologicznych.
Wykonawca moze zatem wystapi¢ z wnioskiem do wojewddzkiego konserwatora zabytkow o
wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych badZz moze podja¢ we wiasnym
zakresie dzialania zmierzajace do realizacji badan archeologicznych na podstawie decyzji nr
216.2014 K. W kazdym za$ z powyzszych przypadkéw koszty realizacji inwestycji, w tym
przeprowadzenia badan archeologicznych pokryje Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Nie moze by¢ tu mowy o ,,podwdjnym”
finansowaniu, gdyz Zamawiajacy zaplaci za przeprowadzenie badafi archeologicznych
wylacznie  Wykonawcy, ktorego  obowigzkiem  bedzie ich  przeprowadzenie
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
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Pytanie nr 16

Prosze wyjasni¢ czy badania archeologiczne wykonane na terenie inwestycji maja mie¢
charakter szeroko-plaszczyznowych badan wykopaliskowych (jak o tym méwi decyzja WKZ
w Szczecinic) czy tez maja sie ograniczy¢ do badan sondazowych.

Czesé 1T SIWZ Program badan zawiera bowiem niescistosci w zakresie dokumentéw, ktore
sq w zawarte 1 rodzi powazne watpliwosci.

Program badan wykonany z datg 31.01.2014 r. stanowi zatacznik do decyzji zezwalajacej na
badania z dnia 24.03.2014 r. Tymczasem o$wiadczenia z dnia 26.04.2014 r., ze badania
sondazowe sfinansuje Zarzad Portu Morskiego Kolobrzeg oraz kolejne — o uporzadkowaniu
terenu, zawierajace wzmianke o badaniach sondazowych nic sq raczej dokumentami
zwigzanymi z cytowana decyzja (?) bowiem ani slowem nie wspomina ona o badaniach
sondazowych. Takze ich data 26.04.2014 r. wskazuje, Zze powstaly one juz po wydaniu
decyzji zezwalajacej na badania szeroko-plaszczyznowe i nie maja z nig nic wspdlnego.
Zaistniala niedcisto$é moze mieé znaczacy wplyw na kalkulacje ceny oferty. Badania
szeroko-plaszczyznowe muszg objaé caty teren inwestycji — nalezy przekopaé kazdy jej metr
kwadratowy, zas badania sondazowe polegaja na zakladaniu wykopéw wasko przestrzennych,
ktére maja na celu poszukiwanie $ladéw materii zabytkowej. Takiej metody nie stosuje sig,
gdy obecno$é¢ stanowiska archeologicznego jest potwierdzona — jak to ma migjsce w tym
przypadku.

Odpowiedz:

Wykonawca ma przeprowadzi¢ szerokoplaszezyznowe badania archeologiczne zgodnie
z decyzja Prezydenta Miasta Kolobrzeg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 19 marca 2014 r., znak UA.6733.222013.KB., zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegoOlnosci dotyczace uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytké6w na prowadzenie badan archeologicznych.
Wykonawca moze zatem wystapi¢ z wnioskiem do wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o
wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych badZ moze podjaé we wiasnym
zakresie dziatania zmierzajace do realizacji badan archeologicznych na podstawie decyzji nr
216.2014.K. wydanej przez Zachodniopomorskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie w dniu 28 marca 2014 r. w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych.

Pytanie nr 17

W ogloszeniu pkt 8.1 oraz w SIWZ pkt 10.2 mowa jest o dysponowaniu osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia. Wéréd tych oséb nie wyszczegélniono kierownika badaf
archeologicznych i nadzoru archeologicznego. Wnioskuje o zmiang przytoczonych
dokumentéw w tym zakresie.

Zamawiajacy powinien postawi¢ Wykonawcy wymoég dysponowania kierownikiem badan
wykopaliskowych z do$wiadczeniem odpowiednim dla skali i rangi planowanych badas.
Zamawiajacy (jak i WKZ w Szczecinie) nic ma prawa narzuca¢ swojego wykonawcy prac
archeologicznych wykonawcy rob6t budowlanych. Poza tym jest to powszechny wymog w
polskiej praktyce przetargowej i zamowieniach publicznych. Przedstawiam przykladowy
zapis:

- Kierownik powinien posiada¢ uprawnienia w mysl Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia
27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwafi
ukrytych Iub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) tj. tytul magistra
archeologii i zakonczong co najmniej 12 miesigczna praktyke zawodows (po ukonczeniu
studiow) w zakresie badan wykopaliskowych.

Zarzad Portu Morskiego Kotobrzeg Sp. z 0.0. ul. Szypréw 1, 78-100 Kolobrzeg
www.zpm.portkolobrzeg.pl, email: zpmkolobrzeg@post.pl tel./fax 94 351 67 65
Nr KRS 0000157554 Sad Rejonowy w Koszalinie, NIP 671-16-02-794, kapitat zakladowy: 27 079 000,00 PLN
Numer konta BZ WBK 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556



6

- Powinien posiada¢ doswiadczenie zawodowe w samodzielnym kierowaniu szeroko
ptaszczyznowymi badaniami wykopaliskowymi na co najmniej jednym stanowisku o wartosci
zamodwienia nie mniejszej niz np, 1.000.000,00 zt.

Na potwierdzenie wymogo6w nalezy przedstawié: dyplom magisterski, decyzje zezwalajace na
wykonanie badan archeologicznych, potwierdzenie wykonania badan archeologicznych,
o ktorych méwia decyzje.

Odpowiedz:

Okre$lenie warunkow udzialu w przetargu nalezy do decyzji Zamawiajacego — w ocenie
Zamawiajacego nie ma potrzeby okreélania warunku udzialu w Przetargu we wskazany
w pytaniu sposob albowiem Wykonawca musi dysponowaé osobg spelniajaca wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badaf konserwatorskich
1 architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987), na etapie realizacji zmowienia w zakresie wykonania badan
archeologicznych.

Pytanie nr 18

Pkt 4.4.a) SIWZ moéwi, ze decyzja nr 216.2014.K z 28 marca 2014 r. wraz z programem

badan archeologicznych stanowi zatacznik do Instrukcji dla Wykonawcow. Czy Zamawiajacy

dopuszcza zmiang programu badan w trakcie realizacji zaméwienia?

Pytanie podyktowane jest dwoma przestankami:

a) Program badan (cze$¢ 111 SIWZ, s. 1 1 2) sformulowany przez prof. Dr hab. A. Kole
1 uzgodniony z WKZ w Szczecinie jest sformutowany btednie i naraza na zniszczenie
materi¢ zabytkowa. Przewidziano w nim usunigcie mechaniczne zniszczonej warstwy
powierzchniowej na glgbokos¢ 0,5 m i przeprowadzenie na tym poziomie badan
wykopaliskowych. Jednakze poziom ,,archeologicznego calca” znajdowaé si¢ moze
nawet na poziomie okolo -3,5 m (glebokos¢ inwestycji). Widomo o tym chociazby
z publikacji naukowych powstalych na podstawie wczesniejszych wykopalisk, ktére
wykonano na glebokosci -2,5 m. Program badan powinien zaktadaé reczng eksploracje
nie tylko na poziomie -0,5 m, ale takze nizej az faktycznie osiagnigty zostanie poziom
calca — czyli gruntu rodzimego oraz na catej powierzchni inwestycji — jak o tym méowi
decyzia WKZ w Szczecinie, ktora zaklada wykonanie badan szeroko-
plaszczyznowych (a nie sondazowych).

b) Jesli Wykonawca dysponuje (bezposrednio lub posrednio) osobg archeologa i zachce
zmieni¢ decyzj¢ w zakresie archeologa, ktéry ma wykonaé badania (co jest zgodne
z prawami wolnego rynku), moze doj$¢ do zmiany blednych zapiséw programu.

Odpowiedz:

Decyzja nr 216.2014.K wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie w dniu 28 marca 2014 r. w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie

badan archeologicznych zostala zalaczona wylacznie jako informacja dla Wykonawcow

o tym, ze taka decyzja zostala wydana. Okolicznos$¢ ta pozostaje przy tym bez wplywu na

zakres obowigzkéw Wykonawcy, ktory ma wykonaé szerokoptaszczyznowe badania

archeologiczne zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosei
dotyczace uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
badan archeologicznych. Wykonawca moze zatem wystapi¢ z wnioskiem do wojewédzkiego
konserwatora zabytkow o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych badz
moze podjaé we wlasnym zakresie dzialania zmierzajace do realizacji badan
archeologicznych na podstawie decyzji nr 216.2014.K. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat
badania archeologiczne na podstawie decyzji nr 216.2014 K to wszelkie zmiany dotyczace tej
decyzji, w tym w odniesieniu do programu badan, bedg dokonywane przez organ wydajacy
decyzje, tj. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.
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Wszelkie jednak zamiany powinny uwzgledniaé to, ze przedmiotem zamdwienia objegte jest
przeprowadzenie szerokoplaszczyznowych badan archeologicznych - zgodnie z decyzja
Prezydenta Miasta Kolobrzeg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
19 marca 2014 r., znak UA.6733.22.2013.KB.

Pytanie nr 19

W pkt 4.2 SIWZ Zamawiajacy nie zamiescit kodu nr 71.35.19.14-3 — Uslugi archeologiczne.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie badaf  archeologicznych w ramach robét
przygotowawczych, ale nie sa to roboty przygotowawcze sensu stricte. Wnioskuje
0 wykonanie uzupetnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonatl zmiany SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 20

Czy szacujac warto$¢ badan archeologicznych (zatacznik nr 7 do formularza oferty
Zestawienie cenowe, Cena etap A) nalezy przyja¢ wykonanie badan archeologicznych do
poziomu -0,5 m glebokosci oraz na catym obszarze inwestycji? Prosze podaé¢ powierzchni¢
terenu badan.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza. Zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Kolobrzeg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 marca 2014 r., znak UA.6733.22.2013.KB,
badaniami powinien by¢ objety caty teren inwestycji.

Pytanie nr 21

Z jakich $rodkéw Wykonawca ma pokry¢ koszt wykonania badan archeologicznych,
o ktorych mowa w pkt 4.4 B ewentualna kontynuacja badan archeologicznych?

Nie ma odpowiedniej rubryki w formularzu cenowym, nie wiadomo jaki konkretnie ma by¢
zakres tych badan (powierzchnia lub kubatura wykop6ow)?

Whnioskuje, aby Zamawiajacy dodal w formularzu cenowym rubryke:

kontynuacja badan archeologicznych od glgbokosdci -0,5 m do glgbokosci max inwestycji,
wraz z informacj o powierzchni.

Takie rozwiazanie nie tylko zabezpiecza materi¢ zabytkows, ale takze gwarantuje
zabezpieczenie odpowiednich $rodkéw na badania archeologiczne. Brak zabezpieczenia tych
srodkéw moze zagrozi¢ powodzeniu inwestycji. Istnieje bowiem niebezpieczenstwo, ze w
obrebie catej kubatury wykopow ziemnych pod budowg portu wystapi materia zabytkowa
(tak mozna wnioskowa¢ m.in. z decyzji WKZ w Szczecinie), ktérej koszt zbadania
i zabezpieczenia moze stanowi¢ jeden z gléwnych kosztéw budowy portu.

Nazywajac problem po imieniu: na wykonawcy prac moze spoczaé obowigzek wykopania
portu recznie fopatami i pedzelkami). To na wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia
archeologa i pracownikéw fizycznych do prac na wykopaliskach.

Odpowiedi:

Koszty realizacji inwestycji, w tym przeprowadzenia badan archeologicznych pokryje
Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy nie zmienia SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 22

Czy w przypadku natrafienie na zrédla solanek, konsekwencje zwigzane z koniecznoscia
przerwania badan archeologicznych i prac budowlanych oraz konsekwencje wynikajace
z zatrucia Srodowiska obciazg Wykonawce czy Zamawiajacego?

Zamawiajacy powinien by¢ przygotowany na zaistnienic takiego problemu ze wzgledu na
specyfike terenu.

Odpowiedz:
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Zgodnie z pkt 4.5 Instrukcji dla Wykonawcéw Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku
z wystgpowaniem na sgsiednich dzialkach m. in. ziéz solanki, glin, niewybuchéw a takze
trwajgca na nich inwestycja, Wykonawca winien zapoznaé si¢ z terenem inwestycji
i uwzglednié ewentualna konieczno$¢ wykonania prac zwiazanych z ich wydobyciem Iub
zabezpieczeniem oraz z przygotowaniem terenu inwestycji do jej przeprowadzenia.
Zamawiajacy informuje, iz sytuacja taka bedzie rozpatrywana adekwatnie do okolicznosci.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca, ktéry wykonywat ,Budowe Portu Jachtowego
w Dziwnowie" na kwotg 8.259.423,07, spelnia warunek w zakresie warunku dotyczacego
wiedzy i doswiadczenia pkt 10.3.1 SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie weryfikowat spetnienie warunkdw na podstawie zlozonych dokumentow
w trakcie oceny ofert. Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ odnosnie ww. warunku.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu wykonania inwestycji lub zmiane lokalizacji
inwestycji, w przypadku odkrycia archeologicznego o duzej wartosci historycznej
1 konieczno$ci konsultacji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany lokalizacji inwestycji. Zamdwienie jest
wspotinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
»Zrownowazony rozwdj sektora rybotowstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-
2013” Dziatanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyladunku i przystaniach,
prowadzone przez Zarzad Portu Morskiego Kotobrzeg Sp. z 0.0. 1 zmiana terminu realizacji
zamdwienia jest mozliwa wylacznie za zgoda Instytucji Posredniczacej oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wisi.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajacy przewiduje zmiang terminu wykonania inwestycji w momencie znalezienia
niewybuchéw na terenie inwestycji? Kto bedzie ponosit koszty zabezpieczenia i usuwania
niewybuchow?

Odpowiedz:

Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest mozliwa wylacznie za zgodg Instytuciji
Posredniczacej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po przeanalizowaniu
okoliczno$ci faktycznych majacych stanowi¢ uzasadnienie dla zmiany terminu. Wskazany
termin wykonania inwestycji uwzglednia mozliwo$¢ wystapienia niewybuchow. Koszty
zabezpieczenia 1 usuwania niewybuchéw bedzie ponosit Wykonawca w ramach
zaoferowanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamo6wienia. Zamawiajacy dokonat
zmiany SIWZ odnosnie ww. zakresu.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy przewiduje zmiang terminu wykonania inwestycji w momencie
przediuzania terminu wydania decyzji lub pozwolenia przez Organy zobowiazane do
wydawania stosownych decyzji i zezwolen?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawcdédw wskazal termin realizacji etapu A: do dnia
30.11.2014 r. oraz termin realizacji etapu B: do dnia 20.09.2015 r. Zmiana terminu realizacji
zamdwienia jest mozliwa wylacznie za zgoda Instytucji Posredniczacej oraz Ministerstwa
Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi, po przeanalizowaniu okolicznoscei faktycznych majacych stanowié
uzasadnienie dla zmiany terminu. Zamawiajacy informuje, iz wskazujac termin realizacji
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zamdwienia Zamawiajacy uwzglednil ustawowe terminy zalatwiania spraw przez organy
wilasciwe do wydania decyzji i zezwolen.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca, ktéry posiada tgczny obrét (przychdd netio) w ciagu
trzech ostatnich lat obrotowych, w wysokosci co najmniej 33.000.000,00 zi, spetnia warunek
w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, ust. 10 pkt 4.3 SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ odnosnie ww. warunku.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy podirzymuje wymog posiadania tak wysoklego ubezp1eczen1a od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamdwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 13.000.000,00 zt (ust. 10 pkt 4.2 SIWZ),
skoro przyszly Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia dodatkowych polis
ubezpieczeniowych, zgodnie z §9 ust. 1 umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odno$nie ww. warunku.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca, ktéry zaprojektowal wykonanie nabrzeza w porcie
jachtowym w Dziwnowie na odcinku 370 m spelnia warunek dotyczacy posiadania wiedzy
i dodwiadczenia, ust. 10 pkt 3.2 SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie weryfikowat spelnienie warunkéw na podstawie ztozonych dokumentéw
w trakcie oceny ofert. Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odno$nie ww. warunku.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca, ktéry posiada taczny obrot (przychdd netto) w ciggu
trzech ostatnich lat obrotowych, w wysokosci co najmniej 32.000.000,00 zI spelnia warunek
w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, ust. 10 pkt 4.3 SIWZ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odno$nie ww. warunku.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymog posiadania tak wysokiego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 13.000.000,00 zt (ust. 10 pkt 4.2 SIWZ),
skoro przyszty Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia dodatkowych polis
ubezpieczeniowych, zgodnie z §9 ust. 1. Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ odnosnie ww. warunku.

Pytanie nr 32
Zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu skladania ofert min 14 dni. Prosba zwiazana
jest z tym, ze okres na przygotowanie oferty otrzymany od Zamawiajacego jest bardzo krotki.
Odpowiedz: 2,49

Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ w powyzszym zakresie,
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