



ZPM/DN/ 827/2014

Kołobrzeg, dnia 17 grudnia 2014 r.

Do Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” ZPM/2.1/PR/2014

Na podstawie pkt 14.1 Instrukcji dla Wykonawców część I SIWZ, Zamawiający zmienia treść SIWZ w postępowaniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” ZPM/2.1/PR/2014:

Zmienia się §8 ust. 4 Wzoru umowy część II SIWZ w ten sposób, że ostatnie zdanie niniejszego ustępu otrzymuje brzmienie:

Jeżeli do rozwiązania Umowy dojdzie po upływie 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych w terminie określonym w Kontrakcie na Roboty, to za ten okres Inżynier otrzyma wynagrodzenie w wysokości 75% wynagrodzenia ostatniej transzy.

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Artur Lijewski