



ZPM/DN/688 /2014

Kołobrzeg, dnia 16 października 2014 r.

**Do Wykonawców biorących udział
w przetargu nieograniczonym na Pełnienie
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
„Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej
w Porcie Rybackim Kołobrzeg”
ZPM/2/PR/2014**

Na podstawie pkt 14.1 Instrukcji dla Wykonawców część I SIWZ, Zamawiający zmienia treść SIWZ w postępowaniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” ZPM/2/PR/2014:

- 1) Zmienia się treść pkt. 8.1 Instrukcji dla Wykonawców i otrzymuje brzmienie:
Zamawiający nie wskazuje części przedmiotu zamówienia, których Wykonawca nie może powierzyć podmiotom trzecim (podwykonawcom). Na potrzeby niniejszego postępowania za podwykonawcę należy rozumieć inny niż Wykonawca podmiot, któremu Wykonawca powierza na podstawie odpłatnej umowy wykonanie części przedmiotu zamówienia.
- 2) Zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień **22 października 2014 r.**, godzina i miejsce pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Lijewski