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I. Część opisowa 

 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest budowa Basenu Rybackiego w Kołobrzegu.  

Teren inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego w Kołobrzegu. 

 

 

Fot. 1. Teren opracowania - basen rybacki 
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Fot.2. Teren opracowania – basen rybacki 

1.1.1 Ogólny opis zakresu robót 

Zadanie polegało będzie na: 

 budowie basenu rybackiego o powierzchni ok. 16400 m2 i głębokości technicznej 3,5 m, 

 przebudowie istniejącego nabrzeża wysokiego w obrębie budowanego basenu, 

 rozbiórce istniejącego budynku, 

 budowie budynków sanitarnych  

 budowie ciągów komunikacji kołowej i pieszej, 

 wyposażeniu projektowanych nabrzeży w urządzenia cumownicze i postumenty do poboru 

mediów, 

 budowie sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz teleinformatycznej. 

 budowie oświetlenia terenu, 

1.1.2 Bilans terenu 

Łączna powierzchnia terenu objęta opracowaniem wynosi 30709 m2 

Bilans terenu (stan istniejący) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie (zakres opracowania)  30709 m2 

Powierzchnia wód w granicach inwestycji    6137 m2 
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Powierzchnia terenu lądu      24572 m2 

Nawierzchnie utwardzone      900 m2 

Nawierzchnie nieutwardzone      23672 m2 

Powierzchnia zabudowy  obiektów kubaturowych    17,6 m2 

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejącego) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie (zakres opracowania)  30709 m2 (0 m2) 

Powierzchnia wód basenu portowego     22557 m2 (+16420 m2) 

w tym: obszar wodny projektowany    16420 m2  

w tym: obszar wodny istniejący, w granicach opracowania 6137 m2 

Powierzchnia części lądowej w granicach inwestycji   24572 m2 (0 m2) 

Nawierzchnie utwardzone      3992m2 (+3092 m2) 

w tym: nawierzchnie betonowe     2741 m2 (+830 m2) 

w tym: nawierzchnie betonowe- nabrzeże cumownicze  678 m2 (+678 m2) 

w tym: nawierzchnie betonowe do remontu   572 m2 

Zagospodarowanie pozostałego terenu     974 m2 (+974 m2) 

Powierzchnia zabudowy       370 m2 (+352 m2) 

Długość łączna przebudowywanych i remontowanych nabrzeży  435,1 mb 

Głębokość techniczna       Htech=3,50 m 

Głębokość dopuszczalna      Hdop=4,50 m 

Poziomy terenu        +1,2 - +1,7 mnpm 

Roboty czerpalne       ok. 91242 m3 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych   brak 

Długość łączna pomostów cumowniczych szerokości 3m   228 mb 

Liczba odnóg cumowniczych      30 szt. / 360 mb 

Liczba pali cumowniczych      22 szt. 

Budowa budynku socjalnego o powierzchni zabudowy    ok. 136,9 m2 

i wymiarach 29x4,9 m        

Budowa budynku socjalnego o powierzchni zabudowy    ok. 137,9 m2 

i wymiarach 31x4,8 m   

Budowa magazynu o powierzchni zabudowy       ok. 37,8 m2 

i wymiarach 8,7x4,3 m         

Łączna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych   ok. 312,6 m2 
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1.1.3 Etapy inwestycji  

Na chwilę obecną nie ma możliwości szczegółowego zdefiniowania etapów inwestycji. Podlegać one 

będą dalszym ustaleniom. 

1.1.4 Lokalizacja inwestycji 

Basen rybacki 

Gmina Kołobrzeg, jednostka ewidencyjna - Kołobrzeg 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel / Władający  

1 4/60 0003 Skarb Państwa 
Kołobrzeg, 78-100 

Zarządca trwały do dnia 15.04.2012 
Urząd Morski w Słupsku 
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk 

2 174/14 0004 właściciel: Skarb Państwa 
 

Gospodarz zasobem nieruchomości: 
Starosta Kołobrzeski  

3 174/11 0004 Gmina Miasto Kołobrzeg 
Ul. Ratuszowa 13, 78-100 
Kołobrzeg 

Gospodarz zasobem nieruchomości 
Prezydent Miasta Kołobrzeg 
Kołobrzeg, 78-100 

4 167/2 0004 Zarząd Portu Morskiego 
Kołobrzeg 
Ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg 

 

5     

 

1.1.5 Stan projektowany 

Zadanie polegało będzie na: 

 budowie basenu portowego, 

 budowie nabrzeży cumowniczych, 

 przebudowie nabrzeża wysokiego, 

 remoncie i przebudowie nabrzeży basenu portowego i wejścia do basenu, 

 rozbiórce istniejących nawierzchni utwardzonych, 

 demontażu infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, 

 wykonaniu przyłączy energii elektrycznej, wodociągowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej, 

 wykonaniu zewnętrznej sieci energii elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji 

sanitarnej, 

 wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczaniem i wylotami do basenu portowego, 

 wyposażeniu nabrzeży w instalację przeciwpożarową – hydranty naziemne śr. 80 mm, 
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 budowie dróg i ciągów pieszych, 

 wyposażeniu nabrzeża w urządzenia cumownicze i przyłącza do poboru mediów, 

 wykonaniu trawników, 

 wycince drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą, 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia i ogólne 

właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2.1 Warunki gruntowo – wodne 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment trasy akumulacyjnej odcinka ujściowego rzeki 

Parsęty. W podłożu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego  

i plejstoceńskiego. 

Przypowierzchniowo nawiercono warstwę gruntów pochodzenia antropogenicznego,  

tj. niekontrolowanych nasypów. Skład  nasypów jest  dość zróżnicowany, chociaż przeważa nasyp 

mineralny - piaski, żużel i drobny gruz budowlany. Miąższość tych gruntów waha się, w miejscach 

obecnie wykonanych badań, w granicach od 0,6 do 2,1 m. 

Głębiej występują utwory akumulacji aluwialno-bagiennej, wykształcone w postaci torfów oraz 

aluwialno-rzecznej, wykształcone w postaci różnoziarnistych piasków lokalnymi domieszkami części 

organicznych. Łączna miąższość utworów holoceńskich waha się w miejscu projektowanych obiektów  

w granicach od 3,1 do 3,5 m. 

Plejstocen jest wykształcony w postaci niżej nawierconych glin. Są to utwory akumulacji lodowcowej. 

Strop tych gruntów nie został przewiercony do głębokości 13,0 m. 

Wodę gruntową nawiercono w obrębie piasków. Zwierciadło wody ma przeważnie charakter swobodny 

chociaż miejscami napina je lekko wyżej leżąca warstwa słabiej przepuszczalnych torfów. 

Ustabilizowane zwierciadło układało się na rzędnej -0,7 ni n.p.m. Obraz warunków wodnych odnosi się 

do okresu wierceń i może ulegać okresowym zmianom w zależności od opadów atmosferycznych oraz 

stanu wody w porcie. Z materiałów archiwalnych wynika, że wahania zwierciadła mogą być dość duże. 

Przewiduje się wahania zwierciadła w granicach + 1,0 m. 

1.2.2 Branża konstrukcyjna – rozbiórki 

Na obszarze objętym inwestycją należy przeprowadzić prace rozbiórkowe i demontaże następujących 

elementów: 

 rozbiórka nawierzchni utwardzonych – powierzchnia ok. 900 m2 

 demontaż zbędnej infrastruktury podziemnej, 
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 demontaż infrastruktury naziemnej tj. oświetlenia terenu, urządzeń cumowniczych itp., 

 demontaż ogrodzenia i bram wjazdowych. 

Podsumowanie (zasady ogólne) 

Zakres rozbiórek nabrzeży i nawierzchni zgodnie z decyzją projektanta. 

Rozbiórki infrastruktury technicznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wg decyzji 

projektanta. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy  

 sporządzić projekt rozbiórek wraz z inwentaryzacją. 

 wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 

zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia  

do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  

 odciąć wszystkie istniejące a nie planowane do wykorzystania przyłącza 

1.2.3 Branża architektoniczna – zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu dla portu zostało pokazane na rysunku nr Z1. 

Przewiduje się wykonanie nowego basenu rybackiego na terenie pomiędzy ul. Warzelniczą,  

ul. Solną, terenem SAR-u i akwenem wodnym przy ujściu Kanału Drzewnego. Obecnie teren 

przeznaczony pod przyszłą inwestycję jest niezagospodarowany.  

Dostęp do portu zapewniony będzie poprzez projektowany wjazd z ul. Warzelniczej (rys. Z1,  

narożnik C). Wjazd został przystosowany do użytku przez samochody ciężarowe (ciągnik siodłowy  

z naczepą) oraz przez mobilne urządzenie – wóz bramowy podsiębierny do wodowania i przewozu 

jednostek rybackich. Układ komunikacji wewnętrznej zapewnia bezpośredni dojazd do wszystkich 

nabrzeży. W obrębie portu projektuje się nowe obiekty kubaturowe – dwa budynki sanitarne i jeden 

budynek magazynowy. Pierwszy z obiektów (budynek sanitarny z pomieszczeniami biurowymi bosmana 

Portu Rybackiego) zlokalizowany będzie przy Nabrzeżu Południowym. Dwa pozostałe obiekty (budynek 

sanitarny i mały budynek magazynowy) ustawione będą przy Nabrzeżu Północnym nr 3. W narożniku 

Nabrzeży: Zachodniego i Południowego zaplanowano lokalizację stanowiska do wodowania jednostek 

rybackich obsługiwanego przez wóz bramowy podsiębierny do podnoszenia i przewozu  jednostek 

rybackich. Odpowiednie urządzenie i stanowisko scharakteryzowano dalej. Projektuje się także budowę 

infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. W zakres wchodzą sieci: elektroenergetyczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dodatkowo projektuje się przyłącza gazu  
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do budynków oraz instalację hydrantową z hydrantami naziemnymi. Teren należy wyposażyć  

w oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny całej posesji oraz przyłącze teletechniczne i wewnętrzną 

instalację teletechniczną. Wszystkie nabrzeża wyposażyć należy w urządzenia cumownicze i odbojowe, 

oraz przyłącza do poboru energii elektrycznej i wody. Lokalizację przyłączy pokazano na planie 

zagospodarowania terenu. 

Oświetlenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne o charakterze technicznym, 

na nabrzeżach oświetlenie na słupach zapewniające normowe wartości lux-ów dla poszczególnych 

nabrzeży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświetlenie wykonać jako energooszczędne LED lub 

inne o zbliżonej lub lepszej wydajności energetycznej. W skład oświetlenia muszą także wchodzić 

lampy nawigacyjne w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami prawa. 

Zieleń 

Na terenie objętym inwestycją przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić 

aktualizację załączonej do opracowania inwentaryzacji zieleni. Na terenie inwestycji występuje zieleń 

wysoka, średnia i niska. W granicach opracowania znajdują się formy zadrzewień liściastych oraz 

iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roślin młodych, do drzew starszych. Planuje się wycinkę 

drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, szczególnie przy północnej granicy posesji. W miejscach 

niewykorzystanych pod komunikację kołową należy wykonać trawniki z nasadzeniem z drzew 

liściastych i iglastych w ilości minimum 50 szt. Należy również przewidzieć zakup elementów małej 

architektury jak: ławki min. 20 szt., kosze na śmieci małe min. 20 szt., donice betonowe zewnętrzne 

min. 20 szt. z nasadzeniami ozdobnymi. 

System gospodarki odpadami 

Na planie zagospodarowania terenu pokazano miejsce w którym należy przewidzieć lokalizację 

pojemników do gromadzenia odpadów. 

Należy zastosować pojemniki do segregacji odpadów: 

 na odpady bytowe, 

 na szkło, 

 na papier, 

 na plastik. 

Na terenie portu należy również zlokalizować punkt odbioru ścieków zaolejonych z jednostek 

pływających.  Punkt należy wyposażyć w zbiornik naziemny o pojemności 4m3 wyposażony w pompę. 
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Należy zapewnić dojazd techniczny do punktów odbioru ścieków zaolejonych umożliwiający podjazd 

samochodu technicznego odpowiednich służb i wypompowanie substancji zaolejonych, oraz ich wywóz 

w celu utylizacji. Na planszy zagospodarowania terenu pokazano minimalną powierzchnię wiat 

śmietnikowych (wiata przy narożniku I). Przy szczegółowych rozwiązaniach na etapie projektu ilość 

śmietników powinna zostać obliczona i być odpowiednia do zapotrzebowania portu w uzgodnienie  

z Inwestorem. 

1.2.4 Branża architektoniczna – budynek nr 01 przy nabrzeżu zachodnim (budynek 

sanitariatów) 

DANE PODSTAWOWE 

1.1 pow. zabudowy 136,9 m2 

1.2 pow. użytkowa obiektu 107,8 m2 

1.3 kubatura obiektu 480,00 m3 

1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 1 

1.6 długość budynku ok. 29 m 

1.7 szerokość budynku ok. 4,9m 

1.8 wysokość budynku ok. 3,5 m 

1.9 dach płaski lub skośny 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony z dachem płaskim lub skośnym, jednokondygnacyjny. W budynku należy 

zaprojektować zespół sanitariatów i toalet damskich i męskich, pomieszczenie biurowe bosmana portu 

rybackiego oraz pomieszczenie  techniczne. Budynek wznoszony metodą tradycyjną ze ścianami 

trójwarstwowymi. Do poziomu +0.40 od posadzki ściany murowane z cegły pełnej, ocieplone 

stryrodurem gr. 12 cm, z zewnętrzną warstwą licową z klinkierowej cegły pełnej w kolorze 

jasnobeżowym. Powyżej poziomu +0.40 ściany murowane z bloczków ceramicznych gr. 25 cm, 

ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm, z ułożoną folią wiatroizolacyjną i pustką wentylacyjną gr. 2 cm,  

z zewnętrzną warstwą licową z z cegły klinkierowej. Dach kryty papą. Budynek musi być wykończony 

„pod klucz”, włącznie z wyposażeniem (dozowniki mydła, podajniki papieru, wieszaki, suszarki do rąk 

itp.) w ilości odpowiadającej ilości elementów białego montażu. 
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PROGRAM UŻYTKOWY  

Nr. Pomieszczenie Powierzchnia 

[m2] 

BUDYNEK Nr 1- sanitarny 

0.01 Biuro bosmana portu rybackiego 23,2 

0.02 WC 

 miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa 
 umywalka wisząca 

2,4 

0.03 Łazienka dla niepełnosprawnych 

Urządzenia przystosowane dla niepełnosprawnych: 

 miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa 
 umywalka 
 prysznic z brodzikiem posadzkowym 

5,6 

0.04 Łazienka damska 

 3 pomieszczenia kąpielowe wyposażone w prysznic z brodzikiem 
posadzkowym i umywalkę wiszącą 

 kabina WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa)  
 dodatkowa umywalka wisząca na terenie korytarza wejściowego 
 ścianki działowe murowane 

21,2 

0.05 Łazienka męska 

 3 pomieszczenia kąpielowe wyposażone w prysznic z brodzikiem 
posadzkowym i umywalkę wiszącą 

 kabina WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 dodatkowa umywalka wisząca na terenie korytarza wejściowego 
 ścianki działowe murowane 

21,7 

0.06 Pomieszczenia techniczne 1,9 

0.07 WC damskie 

 3 kabiny WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 2 umywalki wiszące 
 ścianki działowe murowane 

13,4 

0.08 WC męskie 

 2 kabiny WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 2 kabiny WC (pisuary; spłuczka podtynkowa) 
 2 umywalki wiszące 
 ścianki działowe murowane 

18,4 

 Powierzchnia użytkowa łącznie 107,8 

 Powierzchnia zabudowy 136,9 
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 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

KONSTRUKCJA BUDYNKU – WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 

 fundamenty ławy żelbetowe  

 ściany konstrukcyjne – gr. 25cm  

 ściany działowe –12 cm i 6cm 

 wentylacja grawitacyjna – pustaki wentylacyjne lub rury spiro 

 obudowa szachów instalacyjnych z płyty gk lub gki na ruszcie 

 stropodach – żelbetowy lub lekki na kształtownikach stalowych 

 wieńce, podciągi - żelbetowe 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany 12 cm układamy do poziomu wierzchu ław 

fundamentowych  

 posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10cm 

 ściany zewnętrzne – wełna mineralna 15cm 

 stropodach - wełna mineralna twarda 20cm  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

 posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

 w pomieszczeniach mokrych folia w płynie 

 ściany natrysków w pomieszczeniach „mokrych” do pełnej wysokości glazury – folia w płynie 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 ściany wewnętrzne tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią 

gipsową, malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 

 ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych terakota w na całej wysokości 

pomieszczenia 

 sufity – podwieszane z płyt GK lub tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III 

wykończony gładzią gipsową, malowany 2x farbą akrylową, 

 posadzki: gres w płytkach,  

 drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

 ślusarka aluminiowa  

 szerokość otworu w świetle ościeży po otwarciu drzwi nie mniejsza niż 90cm 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH) 
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 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kotłownia gazowa współpracująca  

z kolektorami słonecznymi (w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej) 

 Instalacja co (piec, grzejniki i odpowiednia armatura) 

 Instalacja elektryczna 

 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

 Instalacja odgromowa 

1.2.5 Branża architektoniczna – budynek nr 02 przy nabrzeżu północnym nr 3 

(budynek sanitariatów) 

DANE PODSTAWOWE 

1.10 pow. zabudowy 137,9 m2 

1.11 pow. użytkowa obiektu 107,2 m2 

1.12 kubatura obiektu 375,00 m3 

1.13 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.14 liczba kondygnacji nadziemnych 1 

1.15 długość budynku ok. 31 m 

1.16 szerokość budynku ok. 4,8m 

1.17 wysokość budynku ok.3,5 m 

1.18 dach płaski lub skośny 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony z dachem płaskim lub skośnym, jednokondygnacyjny. W budynku należy 

zaprojektować zespół sanitariatów i toalet damskich i męskich, Budynek wznoszony metodą tradycyjną 

ze ścianami trójwarstwowymi. Do poziomu +0.40 od posadzki ściany murowane z cegły pełnej, 

ocieplone stryrodurem gr. 12 cm, z zewnętrzną warstwą licową z klinkierowej cegły pełnej w kolorze 

jasnobeżowym. Powyżej poziomu +0.40 ściany murowane z bloczków ceramicznych gr. 25 cm, 

ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm, z ułożoną folią wiatroizolacyjną i pustką wentylacyjną gr. 2 cm,  

z zewnętrzną warstwą licową z cegły klinkierowej. Dach kryty papą. Budynek musi być wykończony 

„pod klucz”, włącznie z wyposażeniem (dozowniki mydła, podajniki papieru, wieszaki, suszarki do rąk 

itp.) w ilości odpowiadającej ilości elementów białego montażu. 
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PROGRAM UŻYTKOWY  

Nr. Pomieszczenie Powierzchnia 

[m2] 

BUDYNEK NR 2- sanitarny 

0.01 Łazienka damska: 

 4 pomieszczenia kąpielowe wyposażone w prysznic z brodzikiem 
posadzkowym i umywalkę wiszącą 

 kabina WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa)  
 dodatkowa umywalka wisząca na terenie korytarza wejściowego 
 ścianki działowe murowane 

28,4 

0.02 Łazienka męska 

 4 pomieszczenia kąpielowe wyposażone w prysznic z brodzikiem 
posadzkowym i umywalkę wiszącą 

 kabina WC (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 dodatkowa umywalka wisząca na terenie korytarza wejściowego 
 ścianki działowe murowane 

28,5 

0.03 Pomieszczenie techniczne 8,2 

0.04 Łazienka dla niepełnosprawnych 

Urządzenia przystosowane dla niepełnosprawnych: 

 miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa 
 umywalka wisząca 
 prysznic z brodzikiem posadzkowym 

5,6 

0.05 WC damskie 

 4 kabiny (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 trzy umywalki wiszące 
 ścianki działowe murowane 

17,2 

0.06 WC męskie 

 3 kabiny (miska sedesowa wisząca, spłuczka podtynkowa) 
 3 pisuary (spłuczka podtynkowa) 
 4 umywalki wiszące 
 ścianki działowe murowane 

19,3 

 Powierzchnia użytkowa łącznie 107,2 

 Powierzchnia zabudowy 137,9 

 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

KONSTRUKCJA BUDYNKU – WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 

 fundamenty ławy żelbetowe  

 ściany konstrukcyjne – gr. 25cm  

 ściany działowe –12 cm i 6cm 
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 wentylacja grawitacyjna – pustaki wentylacyjne lub rury spiro 

 obudowa szachów instalacyjnych z płyty gk lub gki na ruszcie 

 stropodach – żelbetowy lub lekki na kształtownikach stalowych 

 wieńce, podciągi - żelbetowe 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany 12 cm układamy do poziomu wierzchu ław 

fundamentowych  

 posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10cm 

 ściany zewnętrzne – wełna mineralna 15cm 

 stropodach - wełna mineralna twarda 20cm  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

 posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

 w pomieszczeniach mokrych folia w płynie 

 ściany natrysków w pomieszczeniach „mokrych” do pełnej wysokości glazury – folia w płynie 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 ściany wewnętrzne tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią 

gipsową, malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 

 ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych terakota w na całej wysokości 

pomieszczenia 

 sufity – podwieszane z płyt GK lub tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III 

wykończony gładzią gipsową, malowany 2x farbą akrylową, 

 posadzki: gres w płytkach,  

 drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

 ślusarka aluminiowa  

 szerokość otworu w świetle ościeży po otwarciu drzwi nie mniejsza niż 90cm 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH) 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza 

wydalanego 

 kotłownia gazowa współpracująca z kolektorami słonecznymi (w celu podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej) 
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 Instalacja co (piec, grzejniki i odpowiednia armatura) 

 Instalacja elektryczna 

 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych 

 Instalacja odgromowa 

1.2.6 Branża architektoniczna – budynek nr 03 przy nabrzeżu północnym nr 3 

(magazyn) 

DANE PODSTAWOWE 

1.19 pow. zabudowy 37,8 m2 

1.20 pow. użytkowa obiektu 28,5 m2 

1.21 kubatura obiektu 132,00 m3 

1.22 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.23 liczba kondygnacji nadziemnych 1 

1.24 długość budynku ok. 8,7 m 

1.25 szerokość budynku ok. 4,3 m 

1.26 wysokość budynku ok. 3,5 m 

1.27 dach płaski lub skośny 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony z dachem płaskim lub skośnym, jednokondygnacyjny. W budynku należy 

zaprojektować część magazynową wraz z  zapleczem technicznym. 

Budynek wznoszony metodą tradycyjną ze ścianami trójwarstwowymi. Do poziomu +0.40 od posadzki 

ściany murowane z cegły pełnej, ocieplone stryrodurem gr. 12 cm, z zewnętrzną warstwą licową  

z klinkierowej cegły pełnej w kolorze jasnobeżowym. Powyżej poziomu +0.40 ściany murowane  

z bloczków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm, z ułożoną folią 

wiatroizolacyjną i pustką wentylacyjną gr. 2 cm, z zewnętrzną warstwą licową z cegły klinkierowej. Dach 

kryty papą. 

PROGRAM UŻYTKOWY  

Nr. Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 

BUDYNEK NR 3- sklep 

0.01 Magazyn 21,3 

0.02 Zaplecze techniczne 7,2 

 Powierzchnia użytkowa łącznie 28,5 

 Powierzchnia zabudowy 37,8 
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 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

KONSTRUKCJA BUDYNKU – WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 

 fundamenty ławy żelbetowe  

 ściany konstrukcyjne – gr. 25cm  

 ściany działowe –12 cm i 6cm 

 wentylacja grawitacyjna – pustaki wentylacyjne lub rury spiro 

 obudowa szachów instalacyjnych z płyty gk lub gki na ruszcie 

 stropodach – żelbetowy lub lekki na kształtownikach stalowych 

 wieńce, podciągi - żelbetowe 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany 12 cm układamy do poziomu wierzchu ław 

fundamentowych  

 posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10 cm 

 ściany zewnętrzne – wełna mineralna 15cm 

 stropodach - wełna mineralna twarda 20cm  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

 posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

 w pomieszczeniach mokrych folia w płynie 

 ściany natrysków w pomieszczeniach „mokrych” do pełnej wysokości glazury – folia w płynie 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 ściany wewnętrzne tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią 

gipsową, malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 

 ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych terakota w na całej wysokości 

pomieszczenia 

 sufity – podwieszane z płyt GK lub tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III 

wykończony gładzią gipsową, malowany 2x farbą akrylową, 

 posadzki: gres w płytkach,  

 drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

 ślusarka aluminiowa  

 szerokość otworu w świetle ościeży po otwarciu drzwi nie mniejsza niż 90 cm 
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INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH) 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kotłownia gazowa współpracująca  

z kolektorami słonecznymi (w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej) 

 Instalacja co (grzejniki wraz z odpowiednią armaturą, źródło ciepła: instalacja poprowadzona  

z pieca w budynku 2) 

 Instalacja elektryczna 

 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

 Instalacja odgromowa 

1.2.7 Branża hydrotechniczna  

Istniejące budowle hydrotechniczne 

Nabrzeże Zachodnie 

Długość        63,6 m 

Nośność        0,6 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeża      +1,20 m 

Rzędna dna przy nabrzeżu      - 4,40 m 

Konstrukcja: 

 Żelbetowa ścianka szczelna gr. 20 cm i dł. 7,5 m wbita do rzędnej -7,00. 

 Brusy ścianki zaopatrzone w pióra z płaskownika 10x100 mm dł. 5,50 m. 

 Żelbetowy oczep o przekroju 0,60 x 1,30 m. 

 Od góry ścianka uchwycona w kleszcze z dwóch ceowników NP-200. 

System kotwiący: 

 Ściągi ø40 mm, o dł. 9,40 m co 3 m, 

 Żelbetowe płyty kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,50 x 0,20 m. 

 Płyty kotwiące posadowione w odległości 9 m od osi ścianki. Szwy dylatacyjne co 15 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

Nabrzeże odwodnione. 

Wymagania ogólne:  

Wymaga się dla inwestycji pn: „BUDOWA BASENU RYBACKIEGO NA WYSPIE SOLNEJ W PORCIE 

RYBACKIM KOŁOBRZEG” odtworzenie i uzyskanie przy nowych konstrukcjach rzędnych dna według 
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warunków opisanych poniżej. W opisach poniżej zastosowano oznaczenia nabrzeża według rysunku 

planu sytuacyjnego. 

Wymagania szczegółowe: 

NABRZEŻE POSTOJOWO- PRZEŁADUNKOWE (przekrój A-A, B-B) - modernizacja 

Parametry istniejące: 

- rzędna korony nabrzeża: +1,80 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -5,0 m,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej ze ściągiem stalowym i na 

palach żelbetowych: 

 - ścianka G-62 dł. 16-17 m, głębokość pogrążenia: -15,3 m, 

 - pale żelbetowe kozłowe 35 x 35 cm dł. 16-17 w rozstawie co 2 m, 

 - ściąg stalowy fi 43 mm co 2,4 m kotwiony w podstawie oparcia pali żelbetowych, 

- we wschodniej części nabrzeża na odcinku 18 ściąg stalowy fi 43 mm co 1,6 m kotwiony  

w tarczy żelbetowej 100x60cm, 

Zakres modernizacji: 

- głębokość eksploatacyjna: -5,0 m,  

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m i odbojowych 

- nawierzchnia nabrzeża przeznaczona do remontu. 

- oblicznikowane punktu poboru energii elektrycznej (min. 4 gniazda trójfazowe o dużej mocy)  

- oblicznikowane punkty poboru wody (min. 4) 

NABRZEŻE POŁUDNIOWE (przekrój A-A, B-B) 

- długość 66,6 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,70 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 30 kN/m2,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- we wschodniej części nabrzeża na odcinku 18 m istniejące ściągi kotwiące połączyć ze ścianką 

stalową nabrzeża od strony projektowanego basenu (przekrój A-A), 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m i urządzeń 

odbojowych,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 
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NABRZEŻE ZACHODNIE (przekrój C-C) 

- długość 63,6 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,20 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 10 kN/m2,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- dalby cumownicze, 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m oraz urządzenia 

odbojowe, 

- punkty poboru energii elektrycznej,  

- punkty poboru wody,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 

NABRZEŻE PÓŁNOCNE NR 1 (przekrój D-D) 

- długość 64,2 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,20 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 10 kN/m2,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- pomost cumowniczy pływający (dł. 48 m) z odnogami cumowniczymi (dł. 12 m), 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m oraz urządzenia 

odbojowe, 

- punkty poboru energii elektrycznej,  

- punkty poboru wody,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 

NABRZEŻE PÓŁNOCNE NR 2 (przekrój E-E) 

- długość 98,4 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,20 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 10 kN/m2,  
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- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- dalby cumownicze, 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m oraz urządzenia 

odbojowe, 

- punkty poboru energii elektrycznej,  

- punkty poboru wody,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 

NABRZEŻE PÓŁNOCNE NR 3 (przekrój F-F) 

- długość 61,1 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,20 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 10 kN/m2,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- polery cumownicze, 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m oraz urządzenia 

odbojowe, 

- punkty poboru energii elektrycznej,  

- punkty poboru wody,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 

NABRZEŻE WSCHODNIE (przekrój G-G) 

- długość 76,4 m, 

- rzędna korony nabrzeża: +1,20 m, 

- głębokość eksploatacyjna: -3,5 m,  

- obciążalność: Q = 10 kN/m2,  

- konstrukcja nabrzeża: nabrzeże płytowe na stalowej ściance szczelnej z kotwami gruntowymi, 

- filtr odwrotny ciągły z otworami filtracyjnymi w ściance szczelnej, 

- pomost cumowniczy pływający (dł. 96 m) z odnogami cumowniczymi (dł. 12 m), 

- pomost cumowniczy pływający (dł. 72 m) z odnogami cumowniczymi (dł. 12 m), 

- montaż nowych urządzeń cumowniczych w odległościach nie większych niż co 5 m oraz urządzenia 

odbojowe, 
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- punkty poboru energii elektrycznej,  

- punkty poboru wody,  

- uzyskania standardu jak nowo wykonane nabrzeże ( drabinki, hydranty przeciwpożarowe, itp.). 

STANOWISKO WODOWANIA JEDNOSTEK RYBACKICH 

Stanowisko zlokalizowane w narożniku Nabrzeży: Południowego i Zachodniego, przeznaczone jest  

do obsługi wozu podsiębiernego. Stanowisko wykonane być powinno w sposób umożliwiający 

bezpieczne wjechanie i zatrzymanie sie wozu i zwodowanie bądź wydobycie z wody jednostki. 

Przewiduje się, że jedna ze ścieżek ruchu urządzenia przebiegać będzie po oczepie Nabrzeża 

Południowego, natomiast druga – po specjalnie do tego celu przeznaczonym, dodatkowym niewielkim 

pirsie równoległym do Nabrzeża Południowego i długim na ok. 15 metrów. Szerokość pirsu ok. 1 m. 

Wewnętrzne krawędzie oczepów pirsu i nabrzeża wyposażyć należy w odpowiednie kątowniki 

zapobiegające zsunięciu się wozu podsiębiernego do wody. Odwodny koniec pirsu i odpowiadający mu 

koniec ścieżki ruchu urządzenia na nabrzeżu wyposażyć należy w odpowiednie „zderzaki” 

zapobiegające wjechaniu wozu podsiębiernego do wody. 

Wewnętrzne pionowe ściany stanowiska wyposażyć w urządzenia odbojowe oraz dodatkowo 

zabezpieczyć (np. odeskowaniem bądź dodatkowymi listwami odbojowymi) przed uderzaniem kadłuba 

bądź innych elementów jednostki o konstrukcję nabrzeża/pirsu podczas wodowania/wydobywania  

z wody. Konstrukcja pirsu: oczep betonowy na palach betonowych bądź stalowych. Szczegóły 

dotyczące: konstrukcji pirsu, jego dokładnej długości, szerokości, wyposażenia oraz odległości 

pomiędzy nim a Nabrzeżem Zachodnim ustalić należy na etapie projektu budowlanego, na podstawie 

wymogów określonych przez producenta konkretnego urządzenia. 

1.2.8 Branża drogowa 

Na terenie objętym zamierzeniem przewiduje się dwa zasadnicze rodzaje nawierzchni drogowych: 

 nawierzchnię drogową o nośności 20 kN/m2 przystosowaną do ruchu ciężkiego – jest  

to nawierzchnia drogi położonej wzdłuż zachodniej granicy obszaru i łączącej ulicę Warzelniczą 

z istniejącą nawierzchnią Nabrzeża Promowego oraz uzupełnienia nawierzchni na pirsie 

oddzielającym akwen Basenu Rybackiego od nurtu Parsęty. Nawierzchnia a w szczególności 

przeznaczona będzie do dojazdu wozu podsiębiernego do stanowiska do wodowania jachtów  

i jednostek rybackich, zlokalizowanego w rejonie narożnika nabrzeży: Zachodniego  

i Południowego, a także do zaopatrywania pływającej stacji paliw i odbioru ścieków zaolejonych 

ze zbiornika powiązanego z pompą do odbioru nieczystości z jednostek pływających . 
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 nawierzchnię pieszo-jezdni o nośności 10 kN/m2, przystosowaną do ruchu pieszego oraz 

sporadycznego ruchu pojazdów mechanicznych – nawierzchnia ta występuje wzdłuż wszystkich 

pozostałych nowych nabrzeży. 

PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  

Nawierzchnia betonowa – nośność 10 kN/m2 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej      8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3 cm 

 podbudowa z kruszywa betonowego powstałego z przekruszenia  

nawierzchni betonowych stabilizowanego mechanicznie    15 cm 

 podsypka piaskowa        19 cm 

razem:   45 cm 

Nawierzchnia betonowa – nośność 20 kN/m2 

 beton cementowy        17 cm 

 chudy beton         12 cm 

 podsypka piaskowa        16 cm 

razem:  45 cm 

Wymienione wyżej układy warstw podane są jako przykładowe. Docelowy układ konstrukcji 

nawierzchni zostanie zaprojektowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora na 

etapie wykonywania dokumentacji technicznej po pełnej analizie warunków gruntowych. 

UWAGI DO BRANŻY DROGOWEJ 

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej, szczegółowej analizy rozwiązań technicznych oraz 

warunków gruntowych, istnieje możliwość zmiany niektórych rozwiązań technicznych w porozumieniu  

z Inwestorem. 

1.2.9 Branża elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.  

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie projektowanego oświetlenia parkowego i postumentów wyposażonych w gniazda elektryczne 

należy wykonać ze stacji transformatorowej położonej przy ul. Warzelniczej zgodnie z warunkami 

technicznymi. Miejscem przyłączenia jest złącze kablowe SN włączone przelotowo w kabel 15kV.  

POSTUMENTY ZASILAJĄCE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Projektuje się ustawienie na terenie przedsięwzięcia  
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 dwudziestu dziewięciu postumentów przeznaczonych do poboru energii elektrycznej przez 

jachty (wyposażenie 4 gniazda 1-fazowe 16A, przyłącze wody) opomiarowanych dla zasilania  

w energię elektryczną łodzi cumujących przy nabrzeżu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnic 

zlokalizowanych w terenie wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych  

do obciążenia. Punkty poboru powinny być usytuowane na nabrzeżach – wzdłuż linii 

wyznaczającej ścieżkę cumowniczą, na pomostach cumowniczych – w pobliżu krawędzi 

pomostów  

Punkty poboru energii posiadają jako wyposażenie dodatkowe oprócz gniazd wtykowych elektrycznych 

również punkty/przyłącza poboru wody dla jednostek pływających, zwymiarowane wg potrzeb branży 

sanitarnej. Postumenty wyposażyć w system w przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej  

i wody działający w oparciu o programowane bezstykowe karty radiowe. System ten musi by zgodny  

z systemem stosowanym obecnie w porcie Kołobrzeg. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu nabrzeża i parkingu należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2005 

Oświetlenie dróg i normą PN-71/E-02034 Nabrzeża i tereny portowe z uwzględnieniem szczególnego 

charakteru terenu jako nabrzeża portowego częściowo z funkcją terenu przemysłowego a także PN-EN 

12464-2-2007 Oświetlenie zewnętrzne. Stosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości H=6-8m  

z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym w zależności od konkretnej lokalizacji słupa i nawierzchni terenu, 

oprawy oświetleniowe szczelne wandaloodporne klasy minimum IP65. Rozmieszczenie słupów wzdłuż 

linii nabrzeża średnio co 15-20m. Ukierunkowanie oświetlenia jedną oprawą wysięgnika w kierunku 

strony odwodnej i jedną oprawą wysięgnika w kierunku strony lądowej. Słupy oświetleniowe, oprawy  

i posadowienie słupa powinny być dobrane dla strefy wiatrowej nadmorskiej w Polsce. Oświetlenie 

terenu nabrzeża powinno być podzielone na minimum 2-3 obwody oświetleniowe. Oświetlenie terenu 

należy wykonać linią kablową o parametrach dobranych do obciążenia minimum o przekroju 

YAKY5x16mm2 dla zasilania oświetlenia na słupach. Dla potrzeb oświetlenia terenu nabrzeża  

i sterowania oświetleniem przewiduje się ustawienie typowej szafy oświetlenia ulicznego lub aparatury 

zasilająco-sterującej w szafie RNN.  

MONITORING TERENU I DOSTĘP BEZPRZEWODOWY WIFI 

Na projektowanych słupach oświetleniowych należy zaprojektować monitoring wizyjny CCTV terenu 

składający się z 12 kamer działający w systemie HD. Sygnał doprowadzić drogą radiową lub 

przewodami do pomieszczenia bosmana, gdzie zlokalizować należy komputer wraz z serwerem 

umożliwiający podgląd i rejestrację w standardzie HD. Instalacja musi też umożliwiać przesył radiowy 
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sygnału z pomieszczenia bosmana do siedziby Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Zasilanie 

kamer wykonać z szafy RNN. Nie wymagane jest rezerwowe źródło w postaci UPS.  

Przewodowy dostęp do internetu należy doprowadzić do pomieszczenia bosmana, a następnie 

rozprowadzić sygnał bezprzewodowo (WiFi) tak, by był dostępny na całym terenie objętym inwestycją. 

Punkty dostępowe rozmieścić na słupach oświetleniowych. Punkty dostępowe muszą umożliwiać pracę 

całoroczną, w tym w temperaturach ujemnych – przynajmniej do -30°C. Zasilanie z obwodów rozdzielni 

RNN. W budynku bosmanatu zainstalować dodatkowy punkt dostępowy WiFi wewnętrzny. 

Wszystkie budynki należy wyposażyć w system alarmowy z możliwością połączenia z agencjami 

ochrony. 

1.2.10 Branża instalacje sanitarne 

Z budową Basenu Rybackiego w Kołobrzegu związane będą następujące prace branży instalacyjnej: 

 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

 przebudowa sieci wodociągowej   

 budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji ropopochodnych  

i wylotami do basenu portowego 

 wykonanie punktów pobory wody na nabrzeżach (punkty zintegrowane w ramach postumentów 

zasilających w energię elektryczną i wodę) – 29 szt. 

 budowa sieci hydrantowej 

Dla potrzeb obiektów kubaturowych, punktów poboru wody na nabrzeżu oraz hydrantów ppoż. wykonać 

sieć wodociągową wg warunków przyłączenia. Przewidywana do budowy i przebudowy długość sieci 

wodociągowych wynosi około 450 m, dodatkowo należy wykonać sieć wodociągową na pomostach 

pływających. W rejonie przyłączania pomostów wykonać odpowiednie punkty przyłączeniowe  

w oczepach nabrzeży, zgodnie z miejscem podłączenia instalacji na pomostach. Należy przewidzieć 

możliwość opróżniania na okres zimowy instalacji wodnej w pomostach oraz w punktach 

przyłączeniowych (w postumentach), np. poprzez „wydmuchiwanie” wody sprężonym powietrzem. 

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej. Włączenie w istniejącą sieć w ul. Warzelniczej.. 

Przed każdym z budynków przewidzieć zasuwę odcinającą. Każdy obiekt musi posiadać własne 

opomiarowanie zużycia wody. Na terenie nabrzeża na trasie wodociągu zamontować 5 hydrantów 

nadziemnych p. poż. DN 80 z podwójnym zamknięciem. Kolumna hydrantu powinna być wykonana  

z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty 

zaopatrzyć w zasuwy odcinające podziemne DN 80. Stosować hydranty w kolorze czerwonym. 
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ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Sieć i przyłącza  na terenie nieruchomości należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych. Montaż 

sieci wykonać jako zgrzewane doczołowo oraz poprzez mufy elektrooporowe . Połączenia rur  

z armaturą wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych żeliwnych . Na rurach PE stosować ruchome 

kołnierze dociskowe do połączeń rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.  

Stosować hydranty nadziemne DN 80mm z żeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powłoką epoksydową  

z podwójnym zamknięciem (drugie zamknięcie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego 

zamknięcia). Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. 

Hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosiężnej oraz deflektor 

zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej. Na całej trasie wodociągu na 

wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę informacyjno-ostrzegawczą magnetyczną łączoną na 

śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 

Odcinki wodociągu przy podejściach do punktów poboru oraz odcinki układane na pomostach 

pływających zabezpieczyć przed zamarzaniem.  

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno 

wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 

10cm z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 

30cm powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami 

zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Przez cały czas prowadzenie prac 

należy utrzymywać obniżony poziom wody gruntowej poprzez zastosowanie zestawów igłofiltrów. 

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 

montażu tych rur. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym 

zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem pod wodomierz zgłosić do 

MWiK celem odbioru. Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej należy oznakować tabliczkami 

emaliowanymi umieszczonymi na słupkach lub na budynkach. 

1.2.11 Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Sieć sanitarna wykonać wg warunków przyłączenia. Przewidywana do budowy i przebudowy długość 

sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 400 m. Rury kanalizacyjne na sieci przewidzieć o średnicy 
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dn150 i 200, z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania 

odśrodkowego, łączonych na uszczelkę oraz rur na przyłączach kanalizacji rury PCV klasy S 

stosowanych do kanalizacji zewnętrznej produkcji Wavin o średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej 

strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej. Na 

nabrzeżu należy przewidzieć punkt zdawania ścieków z jednostek pływających. Projektuje się 

odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej dn200 w ulicy.  

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Do 

budowy sieci należy zastosować rury i kształtki jednego systemu. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej 

stosować rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 160 i 200 mm  

o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. Łączenie rur za pomocą uszczelki 

gumowej. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. 

Na trasie rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub 1200 oraz  

425 mm z tworzywa sztucznego ( dociążone). Przepompownie zautomatyzowane o wydajności 

dobranej wg obliczeń projektowych. 

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 

skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 

wykopów należy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości  

ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach  

powyżej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania 

obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być 

prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 

rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu 
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należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Przewody należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur 

może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. 

Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek 

przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz 

technologią montażu tych rur. 

1.2.12 Sieć deszczowa. 

Dla zadaszeń projektowanych budynków przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

zastosowanie rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych z dachów włączyć do kanalizacji 

deszczowej za separatorem i odprowadzić do basenu portowego. W celu odwodnienia dróg  

i pieszojezdni oraz nawierzchni przy nabrzeżach projektuje się wpusty uliczne. Do wstępnego 

podczyszczenia wód opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi i parkingów przed 

odprowadzeniem do odbiornika przewidziano zastosowanie dwóch separatorów koalescencyjnych  

substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami  piasku. Do pobierania próbek za każdym 

separatorem przewidzieć studzienki pomiarowe. Podczyszczone wody opadowe odprowadzić  

do basenu portowego dwoma nowoprojektowanymi wylotami W1 i W2. Odprowadzenie wód opadowych 

do basenu portowego wymaga uzyskania pozwolenia wodno- prawnego przed rozpoczęciem prac 

projektowych.  

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym.  

Do budowy sieci należy zastosować rury i kształtki jednego systemu. Na przyłączach kanalizacji 

sanitarnej stosować rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej produkcji Wavin o 

średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. Łączenie rur 

za pomocą uszczelki gumowej. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą  

PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe 

włazowe 1000 mm lub 1200 oraz 425 mm z tworzywa sztucznego ( dociążone). Przepompownie 

zautomatyzowane o wydajności dobranej wg obliczeń projektowych. 

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 

skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
– BUDOWA BASENU RYBACKIEGO NA WYSPIE SOLNEJ W PORCIE RYBACKIM KOŁOBRZEG 

  

32 

wykopów należy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości  

ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 

30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania 

obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być 

prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 

rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu 

należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Przewody należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur 

może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. 

Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek 

przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz 

technologią montażu tych rur. 

1.2.13 Wyposażenie basenu 

System kontroli dostępu  

Przewidzieć należy wykonanie uniwersalnego systemu kontroli dostępu oraz przedpłatowego opartego 

o karty radiowe i zgodnego z rozwiązaniem stosowanym obecnie w porcie Kołobrzeg. 

W szczególności systemem kontroli dostępu objąć należy: 

 wejścia do toalet i łazienek 

 bramki zabezpieczające wejścia na cumownicze pomosty pływające 

System powinien umożliwiać dostęp do wspomnianych wyżej pomieszczeń i obszarów wyłącznie 

posiadaczom odpowiednio „naładowanej” karty radiowej. Przewidzieć również należy możliwość 

awaryjnego otwierania zabezpieczonych systemem drzwi/bramek odpowiednim kluczem dostępnym 

wyłącznie dla obsługi („master key”). Karty systemu powinny również umożliwiać korzystanie  

z przedpłatowego systemu sprzedaży wody i energii elektrycznej, w który wyposażone będą 

postumenty zasilające. Należy również przewidzieć wykonanie szlabanu ograniczającego dostęp na 
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nabrzeża północne i południowe na granicy drogi wewnętrznej i ul. Warzelniczej. Szlaban powinien być 

automatyczny, sterowany pilotem (minimum 10 pilotów w zestawie). 

Pompa do ścieków 

Przewidzieć należy lokalizację odpowiedniego, stacjonarnego urządzenia do odsysania ścieków z łodzi 

rybackich. Z racji stosowania dwóch systemów – tj. toalet wyposażonych w konwencjonalne zbiorniki 

bądź toalet ze zbiornikami septycznymi („toalety chemiczne”) przewidzieć należy instalację urządzenia 

wyposażonego w dwie odpowiednie pompy, bądź dwóch oddzielnych urządzeń. Miejsce instalacji 

urządzenia – przy Nabrzeżu Południowym. Przewód wylotowy urządzenia skierować do sieci 

kanalizacyjnej (pompowanie ścieków bytowych). Przewidzieć również dodatkowe przyłącze dla 

zbiornika wód zaolejonych, który w razie konieczności odpompowywania takich wód ustawiany będzie 

w sąsiedztwie pompy. Charakterystykę przykładowej pompy zamieszczono w załączniku nr 1 

Wóz bramowy podsiębierny do przewozu i wodowania jednostek rybackich 

Przewidzieć należy zakup urządzenia mobilnego – bramowego wozu podsiębiernego do przewozu  

i wodowania jednostek rybackich. Wóz musi umożliwiać komunikację pomiędzy stanowiskiem 

wodowania a działkami zlokalizowanymi przy ul. Warzelniczej. Minimalny udźwig wozu – 35 ton. 

Przykładowe urządzenie spełniające oczekiwania zamawiającego: Marine TraveLift 35 BFMII 

(charakterystyka – załącznik 2) 

Pływająca lub kontenerowa stacja paliw 

Przewidzieć należy zakup pływającej lub kontenerowej stacji paliw – miejsca do tankowania jednostek 

rybackich. Stacja powinna być wyposażona w dystrybutor ropy i benzyny bezołowiowej. Stację należy 

ustawić w rejonie wejścia do basenu, przy wschodnim końcu Nabrzeża Południowego 
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2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania ogólne  

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji projekt koncepcyjny 

obejmujący rozwiązania wszystkich branż objętych zakresem robót. 

Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego wykonawca na jego bazie opracuje projekt budowlany,  

w imieniu zamawiającego uzyska stosowne decyzje i uzgodnienia, i na ich bazie uzyska pozwolenie  

na budowę. Przed przystąpieniem do uzgodnień dokumentacja projektowa musi zostać przedłożona  

do akceptacji zamawiającemu. 

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji całości dokumentacji projektowej, w tym 

rysunków wykonawczych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem  

do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i kontraktu  

z Wykonawcą.  

Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, będzie dokonywał 

odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego. Po odbiorze końcowym 

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą, a ponadto instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne 

dokumenty techniczne związane z budową. 

2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne określające w szczególności zbiory wymagań, które 

będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Wykonawca sporządzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru: robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 
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2.3 Inżynier Kontraktu  

Zamawiający wyłoni spośród swych pracowników osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

inwestycji oraz bieżące kontakty z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą. Ponadto, do nadzoru nad 

inwestycją, zostanie ustanowiony Inżynier Kontraktu, który to będzie sprawował nadzór inwestorski,  

w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu. Do zadań Inżyniera 

Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, będzie należało pełnienie zadań,  

m.in.: sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, poświadczanie płatności należnych 

Wykonawcy w trakcie realizacji robót, sporządzanie raportów dla Zamawiającego, dokonywanie 

odbiorów. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej 

realizacji budowy zgodnie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

a także za:  

 administrowanie kontraktem,  

 zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru 

inwestorskiego),  

 kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.  

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przygotuje dla Inżyniera Kontraktu następujące 

pomieszczenia na placu budowy:  

 pomieszczenie nr 1 dla Inżyniera Rezydenta, Asystenta i Specjalisty ds. Rozliczeń  

o powierzchni ok. 20 m2 

 pomieszczenie nr 2 dla inspektorów nadzoru - o powierzchni ok. 15 m
2
,  

 sala konferencyjna o pow. 30 m2 

 toaleta i osobna umywalka.  

Pomieszczenia będą posiadały następujące wyposażenie: 

 Pomieszczenie nr 1: zestaw dwóch biurek, dwa krzesła, dwa fotele, cztery regały  

na dokumentację budowy, jedna szafa zamykana, linia telefoniczna (jeden numer), łącze 

internetowe, wieszak.  

 Pomieszczenie nr 2: dwa biurka, dwa krzesła, dwa fotele, dwa regały na dokumentację budowy, 

linia telefoniczna (jeden numer), łącze internetowe, wieszak.  

 Sala konferencyjna wyposażona w stół i krzesła dla 20 osób, oraz sprzęt do prezentacji 

multimedialnych 

Zabezpieczenie i utrzymanie ww. pomieszczeń w czasie budowy odbywa się na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC.  
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Dodatkowo Zamawiający wymaga zapewnienia trzech pomieszczeń biurowych dla kadry nadzoru  

ze strony inwestora w osobach: Kierownika Projektu, Koordynatora technicznego, Koordynatora 

Finansowego i Koordynatora Prawnego. 

Każde z pomieszczeń biurowych o powierzchni ok. 15m2, wyposażenie pomieszczeń zapewni Inwestor. 

2.4 Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zawarte są w opisach  

w rozdziale 1 

2.4.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Dokumentacja powinna uwzględniać budowę układu drogowego zgodnie z wymogami zawartymi  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktach prawnych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia , uzyskania 

pozwolenia na budowę, a po zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także 

do zastosowania się, na własny koszt, do wszystkich nałożonych obowiązków w decyzjach 

administracyjnych. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie opracowanej przez 

wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji. Projekt należy opracować w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 

 Projekt budowlany następujących branż: 

o architektura 

o hydrotechnicznej 

o konstrukcyjnej 

o drogowej  

o sanitarnej 

o elektroenergetycznej  

o telekomunikacyjnej  

 Projekty rozbiórek 

 Przedmiar robót; 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  

 Projekty wykonawcze 

A także inne projekty bądź inne elementy dokumentacji wymagane obowiązującym prawem  

w momencie składania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. 
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2.5  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów 

charakterystycznych obiektu, a także odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na koszt własny. Przekazanie terenu budowy nie jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod 

organizację zaplecza budowy. Teren ten wykonawca pozyska w odpowiednim terminie na własny koszt 

i zorganizuje zaplecze tak, by nie stwarzało uciążliwości dla otoczenia, oraz by zapewnić bezpieczne 

składowanie materiałów i sprzętu. 

2.5.2 Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
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robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

2.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się wystąpienie różnych zagrożeń wynikających  

z pracy sprzętu budowlanego podczas budowy. Projekt zakłada wykonywanie robót budowlanych  

w sąsiedztwie drogi publicznej. Zagrożenia powstające w wyniku pracy sprzętu mogą dotyczyć 

pracowników budowy, a także użytkowników drogi (np. w przypadku wyjechania sprzętu na drogę,  

po której odbywa się ruch, poza wyznaczoną organizacją ruchu strefę). Zagrożenia mogą powstawać  

z przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy albo w wyniku jego zaniedbań.  

Zagrożenia z winy wykonawcy mogą powstać w wyniku: 

 nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,  

 nieznajomości przepisów BHP oraz prawa budowlanego, 

 braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy, 

 używania nie w pełni sprawnego sprzętu, 

 wyboru niewłaściwej technologii wykonania poszczególnych części zamierzenia budowlanego, 

 używania niewłaściwego sprzętu mechanicznego do robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego, 

 używania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, 

 pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu, 

 dopuszczenie do pracy personelu w złym stanie zdrowia lub będącego pod wpływem środków 

odurzających. 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogi publicznej oraz w miejscach prowadzenia robót ziemnych, 

teren budowy należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu wykorzystując do tego celu 

materiały posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

Czynnościami przygotowawczymi należy objąć również wyznaczenie przebiegu instalacji podziemnych, 

w szczególności gazowych i elektrycznych. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem kierownictwa robót.  

W odległościach mniejszych od 0,5m od istniejących instalacji prace należy prowadzić ręcznie 

narzędziami na drewnianych trzonkach. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do 

rodzaju i poziomu zagrożeń. W szczególności powinien zaopatrzyć w kamizelki koloru 

pomarańczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski ochronne. Środki ochrony indywidualnej 
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powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub odpowiedniej organizacji 

pracy. 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej: 

 kamizelki z elementami odblaskowymi, 

 odzież ochronna, 

 środki ochrony głowy, 

 środki ochrony kończyn dolnych i górnych 

 środki ochrony twarzy, oczu i skóry. 

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które 

należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, 

czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego 

sprzętu. Nie należy dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 

Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Gdy 

w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewybuchy lub przedmioty trudne  

do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 

powiadomić odpowiednie władze administracyjne i policję. W przypadku natrafienia na przedmioty 

zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić Urząd 

Konserwatorski. 

2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego zakresu prac 

należy przestrzegać zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych 

przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie. Wszelkie prace 

muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemów 

korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej 

firmie. Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac 

drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace  

w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie. 

Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad: 

 niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew bez względu na rodzaj i przyczynę, 
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 niedopuszczalne jest składowanie w pobliżu, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej rzutem 

koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów 

zmieniających chemizm gleby (np. cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie  

do gruntu odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki 

życia, 

 niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów 

pobudowanych, 

 niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 

obrywających masy korzeniowe, 

 niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniających stosunki wodne drzew i krzewów. 

2.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

właścicielem wszystkich powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia odpadów będzie wykonawca 

prac, na którym spocznie obowiązek właściwej zbiórki, okresowego magazynowania, transportu  

i utylizacji tychże odpadów. 

2.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest stosować zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, które  

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. Wykonawca będzie informować na bieżąco Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

dokumentacji dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu.  

2.5.8 Materiały  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

2.5.9 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.5.10 Transport  

Materiały na i z budowy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w opakowaniu, 

układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształceń  

i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń 

montowanych w zespoły u producenta. Dojazd na plac budowy należy uzgodnić z Urzędem Miasta 

Kołobrzeg-zarządcą ulicy Warzelniczej i dróg dojazdowych. 

2.5.11 Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej: 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą one być odtworzone  

na koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża. Sposób wykonania 

nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsce złożenia materiałów 

przeznaczonych na odkład wyznacza Wykonawca w uzgodnieniu ze Zlecającym. 

Roboty drogowe  

Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Roboty 

należy prowadzić zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.5.12 Kontrola  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający będzie 

kontrolował w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym, jak również innymi wytycznymi, np. konserwatora zabytków;  

 projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami kontraktu;  

 stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-użytkowym;  

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-użytkowym;  

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym  

i kontraktem.  

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów  

i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności  

z dokumentami budowy; 

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;  

 poprawność połączeń funkcjonalnych; 

 wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.  

2.5.13 Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier Kontraktu dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały:  

1. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych;  
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zostać 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone.  

2.5.14 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  

za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone  

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach budowlanych; 

 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu);  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

 dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

(z podaniem, kto je przeprowadzał); 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał);  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi Kontraktu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inżyniera Kontraktu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

 pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencję prowadzoną na budowie. 

2.5.15 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  

2.5.16 Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.:  

 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorów częściowych; 

 odbiorów ostatecznych robót; 

 odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest Inżynier Kontraktu.  
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Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier kontraktu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie Inżyniera Kontraktu, stosownie do zapisów warunków kontraktowych wg FIDIC. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Inżynier 

Kontraktu dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań  

i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z programem funkcjonalno-

użytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach kontraktowych.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu),  
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a także pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną wszystkich budynków wraz  

ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację 

powstałego uzbrojenia podziemnego,  

 szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru.  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się 

będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu 

zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych.  
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II. Część informacyjna 

 

3 Informacje ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z późn. zm.), 

 innych ustaw i rozporządzeń; 

 Polskich Norm; 

 zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z póź. zm.).  

Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania Wykonawca powinien uzyskać lub sporządzić  

we własnym zakresie.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Rozliczenie tej pozycji odbywać się będzie 

do limitu podanego przez Wykonawcę w wykazie. 

4 Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z budową  

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram przewidywanych 

płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu finansowego i ustalonych elementów 

rozliczeniowych przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca przedłoży do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestycji, stosownie 

do warunków kontraktowych wg FIDIC.  

5 Wstępny harmonogram prac  

Zamawiający wymaga od wykonawcy załączenia do oferty programu prowadzenia prac 

uwzględniającego specyfikę działającego portu rybackiego. Wykonawca musi przewidzieć etapowanie 

inwestycji pozwalające na ciągłą działalność portu, w tym w szczególności musi zapewnić możliwość 

całorocznej pracy jednostkom rybackim.  

6 Przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania projektu 

 Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016  

z późn. zm); 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 

2181 z późń. zm); 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430); 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

 PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

 PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473682&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
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 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1367-1:2007 (U) Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw Analiza chemiczna 

 PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 206-1:2003 Beton Cześć 1:Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Oznaczanie składu 

ziarnowego Metoda przesiewania 

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

 PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych 

 PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

 PN-S-96013: grudzień 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania, 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483142&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=483142&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480319&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479222&page=1
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 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu Wymagania i badania, 

 PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego, 

 PN-86/B-02480-„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu” 

 PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.” 

 PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.” 

 PN EN 752-1- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.” 

 PN-87/B-01070- „Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.” 

 PN-99/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” 

 PN-93/H-74124- „Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu  

i oznakowanie.” 

 PN-92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-87/H-74051/00- „Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.” 

 PN-98/C-89219-1 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne  

z niezmiękczonego polichlorku winylu(PVC-U). Wymagania ogólne.” 

 PN-98/C-89219-2 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne  

z niezmiękczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczące rur.” 

 PN-94/H-74051-1 - „Włazy kanałowe klasy A 15.” 

 PN-94/H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B 125, C 250.” 

 PN-99/B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

 PN EN 1452-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne” 

 PN EN 1452-2- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury” 

 PN EN 1452-3- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki” 

 PN EN 1452-4- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze” 
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 PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.” 

 PN-97/B-10725- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.” Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone  

w wannę lub/i basen natryskowy.  

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia  

zewnętrznego. 

 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

 PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

 N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

 PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 

o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 

o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
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 PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu 

jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzić ważność aktu prawnego. 

7 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

Osoby realizujące zamówienie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. 

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami 

o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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Załącznik 1. Charakterystyka przykładowej pompy przeznaczonej do 

odbioru ścieków z jednostek rybackich 

Pompa do opróżniania zbiorników ściekowych FOKE 2000S40i-1789 

 

 

Zespół przeznaczony do montażu na stałe w portach, , stoczniach itp., podłączany jest do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej lub do odrębnego zbiornika odbiorczego. Zespół 2000S40i-1789 zawiera dwie różne 

pompy. Jedna z nich przeznaczona jest do opróżniania na lądzie zbiorników septycznych, druga zaś do 

wypompowywania wody zęzowej, wycieków oleju silnikowego, oleju napędowego itp. 

Wykonana ze stali nierdzewnej pompa wirnikowa z mimośrodowym gumowym wirnikiem, wyposażona 

w łączniki do węża o średnicy 1½ cala. Wirnik wykonany z gumy neoprenowej, mechaniczne 

uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej, węgla, materiału ceramicznego i gumy neoprenowej. 

Wysokość ssania pustej pompy wynosi około 4 – 6 metrów, wysokość ciśnienia wynosi około 35 bara. 

Wydajność pompy wynosi około 120 l/min. Silnik trójfazowy: 1,5 kW; 1400 obr/min. Ta pompa jest 

również wyposażona w wyłącznik próżniowy, który automatycznie zatrzymuje pompę po opróżnieniu 

znajdującego się na jachcie zbiornika septycznego. 

 

Pompa przeznaczona do pompowania wody zęzowej i wody zanieczyszczonej olejem jest pompą 

wirnikową o gumowym wirniku, w obudowie wykonanej w postaci ciśnieniowego odlewu mosiężnego. 

Wyposażona jest w łączniki do węża o średnicy 1 cala oraz wyłącznik próżniowy, który zatrzymuje 

pompę po wypompowaniu całej wody zęzowej lub wody zanieczyszczonej olejem. Wirnik wykonany jest 
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z gumy nitrylowej. Wysokość ssania pustej pompy wynosi około 4 metrów, wysokość ciśnienia zaś 

wynosi około 20 bara. Wydajność pompy wynosi około 50 l/min. Silnik trójfazowy: 0,37 kW; 1400 

obr/min. Cały zespół zamontowany jest w eleganckiej ochronnej obudowie wykonanej ze stali 

nierdzewnej. Na zewnętrz obudowy znajdują się dwa uchwyty na węże. Na jednym z nich umieszczony 

jest 6 metrowy wąż ssawny o średnicy 1½ cala, na drugim zaś 6 metrowy wąż o średnicy 1 cala. 

Zespół jest oczywiście wyposażony w instalację elektryczną obsługującą dwie umieszczone w nim 

różne pompy, skrzynka sterownicza jest umieszczona na zewnątrz obudowy. 

Wymiary zewnętrzne zespołu 2000S40 1789: dł. = 725 mm, szer. = 650 mm, wys. = 900 mm 
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Załącznik 2. Charakterystyka urządzenia Marine Travelift BFMII 35 
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